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1. [bookmark: _Toc1659823][bookmark: _Toc94730138]Introducere

1.1 [bookmark: _Toc94730139]Procedura de achizitie
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat o procedura de achizitie pentru atribuirea unui acord cadru de servicii pentru mentenanta, dezvoltarea şi extinderea functionalitatilor sistemului sau informatic, de gestionare a cererilor de plată. 
Acest Caiet de Sarcini contine, atat cerintele generale ale APIA in vederea atribuirii acordului cadru, cat si estimari ale cantitatilor minime si maxime de servicii care vor face obiectul Acordului Cadru, precum si estimari ale cantitatilor minime si maxime de servicii care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabricatie sau de comert, un standard, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Oriunde se regasesc in text, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mențiunea sau echivalent.
1.2 [bookmark: _Toc94730140]Descrierea cadrului existent
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în baza Legii 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală cu modificările şi completările ulterioare.
Instituţia are următoarea organizare: aparat central, 42 de centre judeţene şi 261 centre locale.
Agenţia este responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor europene şi naţionale pentru agricultură privind:
· plăţile directe şi măsurile de piaţă (pentru schemele de plăţi directe pentru agricultură având ca sursă de finanţare FEGA şi pentru măsuri aferente FEADR);
· unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
· plăţi reprezentând sprijin financiar din bugetul naţional.
· Pentru îndeplinirea funcţiilor stabilite, Agenţia are următoarele atribuţii principale:
· asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;
· asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;
· autorizează plata către beneficiari, în urma verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora;
· execută plăţile autorizate către beneficiari;
· ţine contabilitatea plăţilor efectuate;
· urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
· asigură îndeplinirea cerinţelor referitoare la informarea publică privind activităţile desfăşurate;
· asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile, de personal şi audit ale Agenţiei;
· colaborează, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, cu organele administraţiei publice centrale şi locale şi cu organismele care i-au delegat responsabilităţi;
· pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale;
· APIA a preluat baza de date de la Ministerul Economiei si Comertului in vederea  eliberarii de certificate de import şi de export pentru produse agricole începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole;
· În prezent APIA emite licente de import AGRIM si licențe de export AGREX în baza Regulamantelor Uniunii Europene privind administrarea sistemului de licențe de import și de export pentru produse agricole și gestionează sistemul de garanții aferente;
· este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control (IACS);
· asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile aferente acestor cote;
· elaborează manuale de procedură şi metodologii în vederea implementării corepunzătoare atribuţiilor care ii revin;
· implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii aferente restituţiilor;
· furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit;
· implementează sistemul de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole;
· realizează şi întreţine sistemul de identificare a parcelelor agricole;
· pregăteşte şi implementează prevederile legale privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare, precum şi cele referitoare la garanţiile de eliminare de pe piaţă a cantităţilor excedentare de zahăr;
· îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii privind gestionarea cotei de lapte şi atribuţii privind aplicarea dispoziţiilor legale privind taxele adiţionale individuale, controlul vânzărilor directe şi livrărilor către procesatori, precum şi colectarea contribuţiei la taxa datorată rezultată din depăşirea cotei individuale de livrări şi vânzări directe a producătorilor;
· fundamenteaza si emite decizii de recuperare financiara pe baza verificarilor efectuate in cadrul controlului operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola si notifica rezultatul final Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rulare si Comisiei Europene;
· dispune masuri asiguratorii asupra patrimoniului debitorilor proprii, in conformitate cu actele normative care reglementeaza regimul juridic al creantelor administrate de Agentie, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Agenţia este, totodata, autoritatea naţională competentă responsabilă pentru derularea eficientă, efectivă şi transparentă a operaţiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internã şi în ţări terţe, precum şi pentru monitorizarea şi controlul punerii adecvate în aplicare a programelor selectate.
1.3 [bookmark: _Toc94730141]Contextul Politicii Agricole Comune
Politica Agricola Comuna a fost dezvoltata cu scopul de a oferi Europei siguranta in privinta stocurilor alimentare. Principiile fundamentale ale Politicii Agricole Comune au ramas neschimbate de-a lungul deceniilor: garantarea preturilor pentru produsele agricole, uneori situate chiar deasupra nivelului pretului mondial si ajutoare financiare bazate pe cantitatea produsa, acordand o importanta minora excesului de productie.
Multe schimbari importante ale PAC au fost realizate in anii 1990. Limitarea productiei a ajutat la reducerea surplusului si un nou accent s-a pus pe sanatate si pe protejarea mediului natural in agricultura. Cultivatorii au trebuit sa priveasca mai mult inspre piata. Schimbarea accentului a inclus un nou element major - o politica de dezvoltare rurala care sa incurajeze mai multe initiative rurale, dar care sa si ajute cultivatorii, in acelasi timp, sa diversifice si sa imbunatateasca produsele lor in scopul de a-si restructura afacerile. A fost impus de asemenea un plafon bugetar pentru a reasigura contribuabilii in privinta costurilor PAC care nu vor fi scapate de sub control.
De asemenea, PAC a trecut printr-un amplu proces de reformă, iniţiat de Comisia Europeană la 12 octombrie 2011 şi care a fost finalizat în noiembrie 2013, cu aportul statelor membre şi al Parlamentului European. Reforma s-a concretizat într-un set de regulamente care stabilesc cadrul legislativ al PAC pentru perioada 2014-2020. 
În perspectiva anului 2023, noua Politică Agricolă Comună trebuie să deţină capacitatea de a răspunde provocărilor viitoare cu care se vor confrunta agricultura şi zonele rurale conform cu Comunicarea Comisiei din 29 noiembrie 2017 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, din 29 noiembrie 2017.
Aici sunt prezentate provocările, obiectivele și orientările viitoarei politici agricole comune („PAC”) de după 2022. 
Obiectivele includ, printre altele :
•	Simplificarea și modernizarea politicii;
•	Reechilibrarea responsabilităților între Comisie și statele membre;
•	Sprijin mai bine orientat, bazat pe rezultate și pe performanță;
•	Distribuirea mai echitabilă a plăților directe;
•	Creșterea așteptărilor în materie de mediu și climă

 Elementele-cheie ale modernizării PAC:
Plăţi directe
Schema de plată de bază (BPS): Statele membre pot folosi 70 % din pachetul financiar naţional pentru plăţi directe, noi scheme de plată de bază, diferenţa fiind angajata pentru plăţile suplimentare destinate tinerilor fermieri, precum şi pentru alte opţiuni, cum ar fi: plăţile suplimentare pentru zonele defavorizate, schema pentru micii fermieri, plăţile redistributive, precum şi plăţile „cuplate”. Pentru UE-12, termenul limită pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), mai simplă, va fi extins până în 2020.
Convergenţa plăţilor directe din cadrul PAC – acestea vor fi distribuite în mod mai echitabil atât între statele membre, cât şi între regiuni şi între agricultori, se va renunţa la referinţele istorice pentru stabilirea cuantumurilor pentru statele membre, plăţile directe pe hectar urmând a fi ajustate progresiv până în anul 2019. De-a lungul perioadei de programare, toate statele membre cu plăţi directe sub nivelul de 90% din media la nivel UE, vor reduce diferenţa dintre nivelul actual al plăţilor şi media UE cu 1/3.
Plăţi pentru practici agricole durabile: pe lângă plata de bază, fiecare exploataţie va primi o plată la hectar pentru respectarea anumitor practici agricole benefice pentru climă şi mediu. Statele membre vor utiliza 30% din pachetul financiar naţional pentru finanţarea acestei măsuri, care este obligatorie, şi care nu va face obiectul plafonării.
Zonele care se confruntă cu constrângeri naturale: statele membre (sau regiunile) pot acorda o plată suplimentară - de până la 5% din pachetul financiar naţional - pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale.
Tinerii fermieri: în vârstă de până la 40 de ani sunt susţinuţi în continuare pentru instalare prin programul de dezvoltare rurală, dar vor putea primi şi o plată la hectar complementară, din pilonul I (plăţi directe), în primii 5 ani de la începerea activităţii în agricultură, aceştia vor primi un sprijin la hectar suplimentar finanţat din 2% bugetul naţional de plăţi directe.
Micii fermieri: această schemă prevede o plată anuală fixată de statul membru cuprinsă între 500 şi 1250 euro, indiferent de dimensiunea fermei. Costul total al schemei nu poate depăşi 10% din pachetul financiar naţional.
Plaţi „cuplate” oferă statelor membre opţiunea de a oferi cuantumuri de plăţi „cuplate” (legate de un anumit produs).
Transferul de fonduri între piloni: statele membre au posibilitatea de a transfera până la 10% din pachetul lor financiar naţional pentru plăţi directe către pachetul financiar destinat dezvoltării rurale.
„Plafonarea” (capping): presupune limitarea sprijinului agricol primit de marile ferme iar sumele astfel economisite vor fi direcţionate către dezvoltarea rurală.
„Fermieri activi”: sprijinul nu va mai fi acordat solicitanţilor ale căror plăţi directe în cadrul PAC sunt mai mici de 5% din totalul veniturilor obţinute din toate activităţile neagricole.
Mecanisme de gestionare a pieţei
Sistemul de cote pentru zahăr ar trebui să expire la 30 septembrie 2017. Suprimarea cotelor este singura opţiune pentru a oferi sectorului o perspectivă pe termen lung, mai ales în contextul îmbunătăţirilor preconizate în ceea ce priveşte productivitatea.
Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli şi sistemul de distribuire a laptelui în şcoli va continua si in perioada următoare.
Programul de restructurare-reconversie vii va continua iar consolidarea stratului GIS pentru aceste plantatii este o conditie de accesare a masurii ca si implementarea unei legaturi bidirectionale cu sistemul IACS.
In ceea ce priveste sistemului informatic dezvoltat privind  relatiile contractuale in sectorul lapte, cel care a inlocuit gestionarea cotei de lapte, este necesara extinderea dezvoltarilor realizate in acest domeniu, inclusiv crearea interfetei cu platile directe pentru bovine care au la baza astfel de date.
Dezvoltare rurală
Dezvoltarea rurală reprezintă cel de-al doilea pilon al politicii agricole comune (PAC), al cărui obiectiv este acela de a sprijini zonele rurale să facă față multiplelor provocări economice, sociale și de mediu. Această politică formează și vine în completarea sistemului de plăți directe către agricultori și a măsurilor de gestionare a piețelor agricole (primul pilon). O parte din obiectivele sale sunt comune fondurilor structurale și de investiții europene (fondurilor ESI). Politica UE de dezvoltare rurală este finanțată prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Fiecare stat membru primește un pachet financiar pentru această perioadă de 7 ani.
Statele membre și regiunile își elaborează propriile programe de dezvoltare rurală în funcție de nevoile din teritoriu. Acestea trebuie să vizeze, în același timp, cel puțin patru din următoarele șase priorități ale UE:
a) să încurajeze transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale;
b) să sporească viabilitatea și competitivitatea tuturor ramurilor agriculturii și să promoveze tehnologiile agricole inovatoare și gestionarea durabilă a fondului forestier;
c) să promoveze organizarea lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, bunăstarea animalelor și gestionarea riscurilor în agricultură;
d) să refacă, să conserve și să dezvolte ecosistemele care sunt legate de agricultură și silvicultură;
e) să promoveze utilizarea eficientă a resurselor și să sprijine tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;
f) să promoveze incluziunea socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.
Prioritățile din domeniul dezvoltării rurale sunt structurate pe arii de intervenție.
Pentru exerciţiul financiar 2014 - 2020, România a avut alocate aproximativ 19,43 miliarde euro plăți curente pentru ambii piloni, ceea ce înseamnă o creştere substanţială faţă de alocarea totală anterioară 2007- 2013 care a fost de 13,8 miliarde euro, respectiv pentru anii 2021-2027 are o alocare de 20.5 miliarde EURO.

2. [bookmark: _Toc1659824][bookmark: _Toc94730142]Contextul realizării acestei achiziții
2.1 [bookmark: _Toc1659825][bookmark: _Toc94730143]Informații despre Autoritatea contractantă
Potrivit Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.
APIA este instituţia publică responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de instituire a acestora, precum și cu gestionarea unor măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit (FEGA și FEADR), stabilite prin ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

2.2 [bookmark: _Toc1659826][bookmark: _Toc94730144]Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor
În perioada 2005 - 2021, APIA a dezvoltat un sistem informatic specific activitatilor pe care le desfasoara in directia gestionarii fondurilor europene si nationale destinate sprijinirii agriculturii. Modificarea permanenta si completarea manualelor cu proceduri si a politicilor europene si nationale care reglementeaza politicile in domeniul agricol fac insa necesare adaptari, modificari si dezvoltari continue ale acestui sistem informatic, astfel incat el sa raspunda in permanenta nevoilor operative ale APIA.
Ultimii ani au constituit o perioada de transformari radicale in legislatia europeana legate de Politica Agricola Comuna și anii de tranziție spre Noua Politica Agricola Comuna. Perioada urmatoare este o perioada de stabilizare a politicilor si de incercari de simplificare a unor reguli pentru fermieri, dar care pot duce la un efort administrativ sporit si necesita modificari in sistemul informatic. Pe de altă parte, începând cu 2023 se va pune în aplicare Noua Politica Agricola Comuna, ce se va aplica până în anul 2027, politică ce vine cu o nouă abordare legată de gestionarea plăților din cele două fonduri Fondul European de Garantare Agricolă și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Avand in vedere ca legislatia europeana este in continua schimbare si perfectionare, noile prevederi neputand fi anticipate, iar dezvoltarea sistemului informatic pentru implementarea acestor modificari trebuie facuta cu maximul de urgenta, se propune ca dezvoltarile necesare sa se achizitioneze in baza unui acord cadru.
Specificitatea fiecarei campanii anuale de acordare a subventiilor europene si nationale, precum si dezvoltarea permanenta a unor noi scheme de finantare duc la necesitatea adaptarii si a dezvoltarii sistemului informatic, astfel incat acesta sa poata gestiona in permanenta totalitatea activitatilor specifice ale APIA.

2.3 [bookmark: _Toc1659827][bookmark: _Toc94730145]Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă
Sistemul informatic responsabil cu gestionarea cererilor de plata, controalele administrative si pe teren si pregatirea dosarelor in vederea realizării plăților către beneficiari este un sistem complex, dezvoltat în ultimii ani, sistem care necesită mentenanță si actualizare în funcție de modificările legislative aplicabile. 
Achiziția serviciilor de mentenanță are drept scop crearea condițiilor necesare menținerii sistemului în stare optimă de funcționare, în limitele parametrilor proiectați, respectiv îmbunătățirea permanentă, ca urmare a diversificării nevoile operaționale ale gestionarilor și consumatorilor de informație, în corelare permanentă cu evoluția legislației aplicabile. Beneficiarii direcți sunt fermierii care depun cereri de sprijin pentru plățile gestionate de APIA, și implicit personalul APIA care poate gestiona mult mai ușor și mai corect cererile de sprijin depuse de fermieri, pentru a se asigura că fondurile sunt alocate cu respectarea legislației europene și naționale aplicabile.

2.4 [bookmark: _Toc94730146]Alte inițiative / proiecte / programe asociate cu această achiziție de servicii

Începând cu anul 2007, România beneficiază de fonduri pentru agricultură de la Uniunea Europeană sub forma de plăţi directe pe suprafaţă.
Plăţile directe reprezintă sprijinul acordat de Uniunea Europeană agricultorilor din România în condiţiile în care aceştia sunt eligibili şi depun o cerere de plată pe suprafaţă.
Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un fermier pentru a beneficia de sprijinul direct pe suprafaţă sunt:
-	utilizarea unei suprafeţe de teren agricol mai mare sau egală cu 1 ha formată din parcele mai mari de 0,3 ha (sau 0.1 ha pentru vii, livezi, hamei, arbusti fructiferi, pepiniere viticole si pomicole);
-	menţinerea terenului respectiv în bune condiţii agricole şi de mediu (respectare GAEC-uri).
O condiţie esenţială pe care statul român trebuie să o îndeplinească pentru a putea absorbi fondurile pentru plăţile directe este crearea unui sistem care să asigure administrarea şi controlul riguros al cererilor de plată ale fermierilor. Acesta este Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS), iar crearea, implementarea şi gestionarea lui intră din anul 2005 în atribuţiile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Prin sistemul IACS sunt gestionate mai multe scheme de plată conform Ordinului de ministru privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă, pentru fiecare an de plată, pentru plățile din cele două fonduri, FEGA și FEADR.
Verificarea corectitudinii solicitărilor de plată se realizează prin compararea datelor declarate de fermieri cu o serie de date de referinţă stocate în bazele de date ale sistemului IACS.
Întrucât plăţile directe acordate unui fermier depind în mod direct de suprafaţa de teren utilizată de acesta, un important rol în cadrul IACS îl deţine sistemul de identificare a parcelelor agricole (Land Parcel Identification System -LPIS) și  aplicația  IPA-ONLINE, aplicație care permite beneficiarilor să își măsoare cu precizie parcelele pentru care solicită sprijin la APIA.
APIA a demarat construcţia sistemului IACS cu câteva activităţi pregătitoare, astfel:
-	Inregistrarea fermierilor în Registrul fermierilor;
-	Crearea LPIS - realizat pe bază de ortofotoplanuri pe care sunt identificate blocurile fizice. S-a creat un sistem de blocuri fizice unic identificate la nivel naţional. Aceste două tipuri de date (ortofoto şi blocuri fizice) au fost reunite într-o baza de date geospaţiale (GIS)
-	Identificarea parcelelor agricole. Fermierilor înregistraţi în Registrul Fermelor li s-au pus la dispoziţie materiale grafice (ortofotoplanuri pe care sunt unic identificate blocurile fizice) pe care aceştia au localizat parcelele declarate în Registrul fermierilor.

Incepând cu anul 2007, odată cu aderarea României la UE, a fost pus în funcţiune sistemul de administrare şi control al cererilor de sprijin (IACS) și sunt actualizate și întreținute după caz.

2.5 [bookmark: _Toc94730147]Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea
Potrivit Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, APIA este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.
APIA  este instituţia publică responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de instituire a acestora, precum și cu  gestionarea unor măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit (FEGA și FEADR), stabilite prin ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

2.6 [bookmark: _Toc1659830][bookmark: _Toc94730148]Factori interesați și rolul acestora
[bookmark: _Toc94730149]2.6.1. Factori interni

Din categoria factorilor interni fac parte următoarele entități:
· Compartimentele de specialitate din cadrul APIA Central – care au rolul de a stabili din punct de vedere procedural modul de desfășurare al activității și prin urmare modul de integrare al sistemului în fluxurile de lucru interne.
· Compartimentul din cadrul APIA Central responsabil de funcționarea în parametrii proiectați a sistemului și este responsabil de derularea contractului care rezultă în urma prezentei achiziții. 
· Centrele Județene și Locale APIA care au rolul de primire și gestionare a cererilor unice de plată

[bookmark: _Toc94730150]2.6.2. Factori externi

Factorii externi sunt reprezentați de publicul țintă al acestui sistem informatic (fermierii), care pot fi persoane fizice și/sau persoane juridice intersate de plățile pe care APIA le gestionează.
Un alt factor extern este reprezentat de alte instituții ale statului, care utilizează datele în scop de control sau pentru situații statistice relevante.




3. [bookmark: _Toc1659831][bookmark: _Toc94730151]Descrierea serviciilor solicitate

3.1 [bookmark: _Toc1659832][bookmark: _Toc94730152]Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

[bookmark: _Toc390771923][bookmark: _Toc94730153]3.1.1. Descrierea sistemului
Principalele subsisteme functionale ale Sistemului Informatic al APIA (SI-APIA) sunt prezentate in continuare.
[bookmark: _Toc344880390][bookmark: _Toc345031431][bookmark: _Toc345109861][bookmark: _Toc342719438][bookmark: _Toc342719556][bookmark: _Toc342719673][bookmark: _Toc342719791][bookmark: _Toc342719909][bookmark: _Toc342720027][bookmark: _Toc342720146][bookmark: _Toc342720264][bookmark: _Toc342720381][bookmark: _Toc342720499][bookmark: _Toc342722448][bookmark: _Toc342723607][bookmark: _Toc342723950][bookmark: _Toc342724110][bookmark: _Toc342832499][bookmark: _Toc342832661][bookmark: _Toc342832823][bookmark: _Toc342832983][bookmark: _Toc342833144][bookmark: _Toc345031432][bookmark: _Toc345109862][bookmark: _Toc345031433][bookmark: _Toc345109863][bookmark: _Toc345031434][bookmark: _Toc345109864][bookmark: _Toc345031435][bookmark: _Toc345109865][bookmark: _Toc345031436][bookmark: _Toc345109866][bookmark: _Toc345031437][bookmark: _Toc345109867][bookmark: _Toc344292339][bookmark: _Toc344294122][bookmark: _Toc352761879][bookmark: _Toc87281410][bookmark: _Toc94730154][bookmark: _Toc352761880]Subsistemul IACS (Sistemul Integrat de Administrare si Control)

Obiectul sistemului informatic IACS
Incepand cu anul 2007, Romania beneficiaza de fonduri pentru agricultura de la Uniunea Europeana sub forma de plati directe pe suprafata.
Platile directe reprezinta sprijinul acordat de Uniunea Europeana agricultorilor din Romania in conditiile in care acestia sunt eligibili si depun o cerere de plata pe suprafata.
Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca un fermier pentru a beneficia de sprijinul direct pe suprafata sunt:
· utilizarea unei suprafete de teren agricol mai mare sau egala cu 1 ha formata din parcele mai mari de 0,3 ha (sau 0,1 ha pentru vii, livezi, hamei, arbusti fructiferi, pepiniere viticole si pomicole, sau 0.5 ha pentru sere și solarii );
· mentinerea terenului respectiv in bune conditii agricole si de mediu (respectare GAEC-uri).
· respectarea cerințelor de ecocondiționalitate
· respectarea cerințelor minime la nivel de parcelă și la nivel de fermă inclusiv lucrările minime obligatorii
O conditie esentiala pe care statul roman trebuie sa o indeplineasca pentru a putea absorbi fondurile pentru platile directe este crearea unui sistem care sa asigure administrarea si controlul riguros al cererilor de plata ale fermierilor. Acesta este Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS), iar crearea, implementarea si gestionarea lui intra din anul 2005 in atributiile Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Verificarea corectitudinii solicitarilor de plata se realizeaza prin compararea datelor declarate de fermieri cu o serie de date de referinta stocate in bazele de date ale sistemului IACS, dar și cu informații obținute din teren în anul de cerere, în general pentru fermierii din eșantioanele de control sau alte situații specifice fluxurilor de lucru APIA.
Intrucat suma platilor directe acordate unui fermier depinde in mod direct de suprafata de teren utilizata de acesta, un important rol important in cadrul IACS il detine sistemul de identificare a parcelelor agricole (Land Parcel Identification System -LPIS). Nu face obiectul caietului de sarcini dezvoltarea și întreținerea aplicației Geospațiale IPA-ONLINE, aplicație responsabilă cu gestionarea fluxului de primire a cererilor unice de plată.
APIA a demarat constructia sistemului IACS cu cateva activitati pregatitoare, astfel:
· Inregistrarea fermelor in conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 302/25 aprilie 2005 si crearea bazei de date Registrul fermierilor;
· Crearea LPIS - realizat pe baza de ortofotoplanuri pe care sunt identificate blocurile fizice. S-a creat un sistem de blocuri fizice unic identificate la nivel national. Aceste doua tipuri de date (ortofoto si blocuri fizice) au fost reunite intr-o baza de date geospatiale (GIS);
· Identificarea parcelelor agricole. Fermierilor inregistrati in Registrul Fermelor li s-au pus la dispozitie materiale grafice (ortofotoplanuri pe care sunt unic identificate blocurile fizice) pe care acestia au localizat parcelele declarate in Registrul fermelor.
Aceste activitati au avut loc intr-o etapa anterioara de preinregistrare a fermierilor. Incepand cu anul 2007, odata cu aderarea Romaniei la UE, a fost pus in functiune sistemul de administrare si control al cererilor de sprijin (IACS).
In prezent in sistemul de inregistrare al fermierilor din cadrul APIA, exista inregistrate mai mult de 2.3 milioane ferme. 
Anual, sistemul informatic gestioneaza cererile de subventie pentru aproximativ 900 000 de fermieri.
Datele declarate de fermieri in cererea de plata sunt introduse in baza de date IACS. Suprafata agricola a fiecarui bloc fizic este cunoscuta dupa incheierea procesului de digitizare a blocurilor fizice din LPIS. Suma suprafetelor parcelelor declarate de fermieri in cadrul unui bloc fizic este comparata cu suprafata de referinta a blocului fizic din baza de date LPIS. In cazul in care suma suprafetelor declarate de catre fermieri ca parcele agricole utilizate in cadrul unui bloc fizic este mai mare decât suprafata de referinta a acestuia, inseamna ca unul sau mai multi fermieri au supradeclarat suprafetele pe care le utilizeaza. Sistemul IACS este în măsură să detecteze aceste supradeclarări.
In prezent un numar de peste 4500 de utilizatori folosesc sistemul informatic al APIA. Sistemul, este un sistem web-based, si este utilizat in mod curent de catre utilizatorii APIA din cele 42 de centre judetene si respectiv cele 261 de centre locale, pentru parcurgerea fluxurilor de lucru specifice fiecaruia dintre subsistemele care fac parte din intregul sistem informatic al APIA. De asemenea, sistemul este accesat si de alti utilizatori din cadrul altor entitati externe. Accesul la sistem se face pe baza drepturilor de acces stabilite de catre APIA.
Sistemul informatic se interfateaza cu alte sisteme externe APIA in vederea preluarii sau transmiterii de informatii specifice (AFIR, MADR, ANSVSA, ANZ etc.).
Incepand cu anul 2014, statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa implementeze noua Politică Agricolă Comună, ale cărei principale acte normative sunt:
· Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Reg.(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Reg. UE nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR.
· Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) si de introducere a unor dispozitii tranzitorii;
· Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Reg. UE nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR.
· Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea Politicii Agricole Comune și de abrogare a Reg. (CEE) nr. 352/1978, Reg. (CE) nr. 165/1994, Reg. (CE) nr. 2799/1998, Reg. (CE) nr. 814/2000, Reg. (CE) nr. 1290/2005 și Reg. (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;
· Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Reg. (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității;
· Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea. 
· Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune și de abrogare a Reg.(CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Reg. (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
· Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11.03.2014 de completare a Reg. (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune și de modificare a Anexei X la regulamentul menționat;
· Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Reg. (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune;
· Regulamentul delegat (UE) nr. 1001/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune,
Regulamentele mai sus menționate au fost prelungite pentru perioada de tranzitie 2020-2022 prin REGULAMENTUL (UE) 2020/2220 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022
· Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 actualizat.
Documente relevante cu aplicabilitate din 2023 :
· REGULAMENTUL (UE) 2021/2115 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  din 2 decembrie 2021  de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare ;
· REGULAMENTUL (UE) 2021/2116 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
· REGULAMENTUL (UE) 2021/2117 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 2 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii
· REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2286 AL COMISIEI din 16 decembrie 2021 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului de referință 2023, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei
· REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2289 AL COMISIEI din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prezentarea conținutului planurilor strategice PAC și sistemul electronic pentru schimbul securizat de informații
· REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2290 AL COMISIEI din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor referitoare la metodele de calculare a indicatorilor de realizare și de rezultat comuni stabiliți în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013

Conform actelor normative normative in vigoare pana la data de 15.10.2021, APIA a implementat scheme de plată, după cum urmează:
Schema simplificata pentru micii fermieri
Accesarea schemei de plata pentru micii fermieri se poate face numai în anul 2015, pentru o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre următorii patru ani ulteriori anului depunerii.
Plata redistributivă
Plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la plata unică pe suprafață, și se acordă gradual pentru primele 30 de ha ale exploatației agricole, indiferent de suprafața acesteia. 
Plata pentru practicile agricole benefice pentru clima si mediu (Greening  - PPABCM)
Fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafaţă aplică, în mod obligatoriu, pe toate hectarele lor eligibile următoarele practici agricole benefice pentru climă și mediu:
· diversificarea culturilor;
· menţinerea pajiștilor permanente existente;
· prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă.
Plata pentru tineri fermieri
Schema pentru tineri fermieri presupune acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unică pe suprafață, pentru o perioada de maxim 5 ani.
Schema de sprijin cuplat
Sprijinul cuplat se acordă sectoarelor și producțiilor prevăzute în art. 52 alin. (2) din Regulamentul 1307/2013, considerate importante din motive economice, sociale și de mediu și care sunt afectate de anumite dificultăți. Sectoarele din sectorul vegetal si cel animal ce beneficiaza de aceste plati sunt notificate Comisiei.
Măsuri FEADR - gestionate de APIA:
A. Măsura 10 - Agro-mediu şi climă (art. 28 din Regulamentul CE nr. 1305/2013) -fosta măsură 214
Submăsura 10.1 - Plăţi de agro-mediu şi climă
· Pachetul 1 - pajişti cu înaltă valoare naturală;
· Pachetul 2 - practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu pachetul 1)
· varianta 2.1-lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – VARIANTĂ NOUĂ;
· varianta 2.2-lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – VARIANTĂ NOUĂ;
· Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări
· varianta 3.1 – crex crex;
· varianta 3.2 – laniu minor şi falco vespertinus;
· Pachetul 4 – culturi verzi;
· Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice – PACHET NOU;
· Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.);
· Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis);
· Pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon.
· Pachetul 9 - terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) 
● sub-pachetul 9.1 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina
● sub-pachetul 9.2 - pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) 
varianta 9.2.1 / varianta 9.2.2 - lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)
· Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole:
· Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda):
 ● sub-pachetul 11.1 - terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda) 
varianta 11.1.1 - conversia terenurilor arabile în pajiști
varianta 11.1.2 - zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil
B. Măsura 11 - Agricultură ecologică (art. 29 din Regulamentul CE nr. 1305/2013)
devine măsură de sine stătătoare, în locul pachetului 5 din cadrul fostei măsuri 214:
Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică cu:
· Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ);
· Pachetul 2 – Legume;
· Pachetul 3 – Livezi;
· Pachetul 4 – Vii;
· Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice.
Submăsura 11.2- Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică cu:
· Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ);
· Pachetul 2 – legume;
· Pachetul 3 – livezi;
· Pachetul 4 – vii;
· Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice.
C. Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (art. 31, 32 din Regulamentul CE nr. 1305/2013):
Submăsura: 13.1- Plăţi compensatorii în zona montană (fosta măsura 211)
Submăsura: 13.2 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (fosta măsura 212)
Submăsura: 13.3 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice (fosta măsura 212)
Pentru noua politică agricolă se preconizează schimbări majore în implementare în conformitate cu propunerile de regulamente care la momentul actual sunt în curs de aprobare la nivelul comisiei europene. Aceste modificări duc la necesitatea adaptării sistemului informatic pentru a putea gestiona în mod corespunzător fluxurile de primire cerere, control administrativ, control pe teren si autorizare plăți. Schimbările vor fi evidențiate în cererile de schimbare ce vor fi solicitate pe parcursul desfășurării acordului cadru.
Exemplu de Flux de lucru tipic al operatiunilor derulate prin IACS (politica curentă si propuneri noua politica )
1. Fermierul completeaza cererea de plata de suprafata, in care declara numarul si marimea parcelor agricole utilizate prin intermediul aplicației geospațiale IPA-Online și de asemenea formularul aferent pentru zootehnie.
2. Cererea este depusă de fermier la centrul local sau judetean APIA fizic sau prin mijloace online.
3. La centrele APIA cererile sunt verificate formal (vizual) de un functionar APIA. In cazul in care sunt erori, fermierului i se va cere sa le corecteze. Cand cererea este completa si corecta, aceasta este acceptata si avizata de functionarul APIA responsabil de dosar.
4. Cererea verificata vizual este introdusa in baza de date a cererilor din IACS.
5. La incheierea perioadei de depunere a cererilor, dupa importul acestora in baza de date IACS, are loc un control administrativ automat in cadrul sistemului informatic IACS. Acest control presupune verificarea corectitudinii si completitudinii datelor din cereri si, in principal, o verificare incrucisata cu baza de date LPIS. De asemenea se ruleaza un control preliminar in care sunt evidențiate mai multe tipuri de erori constatate și pentru care fermierii pot depune un formular de corectare fără a fi sancționați. Toti fermierii din blocurile fizice supradeclarate sunt notificati, sau cu declarații în afara blocurilor fizice, sau alte probleme identificate în urma controlului administrativ/preliminar sunt chemati la APIA (sau li se solicită să transmită electronic clarificări) pentru clarificari cu acte doveditoare a utilizarii suprafetei de teren pentru care solicita plata pe suprafata blocului fizic.
6. Regulamentele europene prevad la momentul actual ca un esantion de minimum 5 la suta din totalul cererilor sa fie controlate efectiv pe teren. Aceste ferme sunt alese prin:
· analiza de risc 
· aleator
· manual
Prin noua politică agricolă această abordare este modificată urmând a avea un control prin monitorizare a tuturor suprafețelor agricole solicitate la sprijin.
7.  Aceste ferme sunt selectate cumulativ, atat in baza unor factori de risc (marimea subventiei cerute, marimea suprafetei agricole, tipul de cultura etc.) cat si in baza unui proces de selectie aleator sau manual. Esantionul de control de la acest punct este separat in doua categorii: ferme care vor fi controlate la fata locului si ferme care vor fi controlate prin teledetectie, cu ajutorul imaginilor satelitare.
8. Angajatii APIA sau ai altor institutii la care unele controale specific sunt delegate controleaza la fata locului fermele selectate si intocmesc rapoarte de control care sunt apoi introduse in baza de date IACS. Controalele prin teledetectie sunt realizate de catre contractori externi, pe baza specificatiilor APIA si a regulamentelor EU, iar rezultatele controalelor sunt importate in baza de date IACS. Noul sistem de control prin monitorizare va fi realizat de către o entitate privată, iar rezultatele vor fi expuse printr-o interfață GIS către beneficiari.
9. Toate datele stocate in baza de date IACS referitor la cererile de plata sunt apoi analizate și in funcție de suprafețele determinate in urma controalelor se determina, cuantumul platilor si/sau penalizarilor ce urmeaza a fi aplicate.
10. Persoanele insarcinate cu autorizarea platilor din cadrul APIA verifica listele de plati, cuantumurile acestora si dau aprobarea finala asupra efectuarii platii, apoi departamentul responsabil cu efectuarea plăților emite ordinele de plată.
11. Ordinele de plată cu platile si beneficiarii sunt transmise la bancile unde aceștia au deschise conturile si banii sunt virati direct in conturile fermierilor.
Componentele subsistemelor pot folosi serviciile altor entitati, ceea ce creaza dependentele vizibile in diagrama de arhitectura a sistemului. In anumite situatii justificate (de ex. probleme de performanta), subsistemele sunt integrate la nivelul bazei de date.
Sistemul este proiectat sa reutilizeze la un nivel ridicat componente comune, acolo unde acest lucru este posibil. Din acest motiv, intregul comportament si prezentarea aplicatiei se poate schimba prin modificarea modulelor nucleu ale sistemului.

[bookmark: _Toc94730155]Descrierea componentelor/modulelor subsistemului IACS
[bookmark: _Toc94730156]Componenta Nucleu al sistemului (System Core)
Nucleul sistemului furnizeaza servicii comune intregului sistem si integreaza toate celelalte subsisteme. Nucleul sistemului este responsabil pentru:
· Furnizarea functionalitatii nucleu a portalului si expedierea cerintelor clientului catre modulele de business;
· Administrarea sesiunilor utilizatorilor;
· Crearea log-urilor de audit;
· Furnizarea serviciilor de securitate;
· Furnizarea serviciilor pentru executarea si monitorizarea sarcinilor asincrone;
· Servicii de management al fluxurilor de lucru;
· Managementul dictionarelor;
· Parametrizarea sistemului;
· Raportare pentru managementul sistemului.
[bookmark: _Toc94730157]Modulul Registrul Fermierilor
Modulul de inregistrare a Fermierilor administreaza baza de date comuna a sistemului. Este responsabil pentru inregistrarea, modificarea si arhivarea datelor fermierilor.
[bookmark: _Toc94730158]Modulul de Captare a Datelor IACS
Modulul de de Captare a Datelor este responsabil pentru captarea si validarea preliminara a datelor din cadrul cererilor de sprijin.
[bookmark: _Toc94730159]Modulul Control pe teren online (Control pe teren clasic IACS)
Modulul gestioneaza controalele pe teren: realizeaza selectia esantioanelor de control, emiterea rapoartelor de control din sistem si inregistreaza rezultatele controalelor, atat prin controalele clasice pe teren cat si controalele prin teledetectie. De asemenea permite si introducerea rezultatelor aferente supracontrolului in sistem. 



Esantionare
Componenta Esantionare ofera functionalitati pentru selectia la control pe teren si va reprezinta primul pas in activitatea de control. Sistemul ofera posibilitatea de a selecta fermieri la control prin diferite metode si dupa diferite criterii.
Executia selectiei pentru controlul pe teren se face in functie de parametrizarile realizate in sistem si de scopurile selectate de catre utilizator pentru metoda de selectie in cauza. 
Fermierii pot fi selectati la control pe teren vegetal, zootehnic sau SMR-ANSVSA prin diverse metode de selectie.
Functionalitati :
· Configurare nomenclator Scopuri de control
· Tipuri de selectie: 
· Selectie manuala
· Selectie manuala din lista (pentru control clasic pe teren sau teledetectie, prin metodele aleator, analiza de risc, manual din lista)
· Selectia supracontrol :
· Selectia manuala
· Selectia din lista
· Selectia alte supracontroale  
· Selectia follow-up dupa teledetectie :
· Selectia follow-up dupa teledetectie 
· Selectia follow-up dupa teledetectie  din lista
· Import fisier factori de risc
· Trecerea in status 15 ;
· Trecerea in status 15 din lista;
· Erori selectii OSC
· Erori exploatatii ANSVSA
· Revizii selectie in masa
· Rapoarte Esantionare :
· Situatia consolidata a selectiilor in masa
· Evidenta tintelor selectiilor
· Raport status fermieri

Modul Control pe teren online (vegetal, zootehnic, ANSVSA)
· Ordin de control : in baza acestui document, inspectorii realizeaza controlul pe teren efectiv. Ordinele de control pot fi de tip: Vegetal/ Zootehnic si ANSVSA-SMR.
· Acesta consemneaza fermierii ce trebuie controlati, inspectorii care vor desfasura controlul si perioada in care este programat controlul. 
· Dupa generare, ordinul de control va fi aprobat iar inspectorii vor putea pleca in teren pentru realizarea controlului.
· Ordinul de control se poate anula cat timp este in stare « In asteptare export »
· Flux de lucru->Lista sarcini : OSC Print Ordin de control/ OSC Print Ordin de control ANSVSA : permite tiparirea ordinului de control de tip vegetal/ zootehnic sau ANSVSA si a rapoartelor aferente, 
· Se poate modifica obligativitatea de control prin adaugarea de noi obligativitati pe parcele
Se  poate exporta pentru offline raportul de control pretiparit prin accesarea butonului de "Export raport de control offline". Se va crea un fisier json pentru fiecare raport de control (fermier) din ordinul de control" cu datele fermierului precompletate din fiecare sectiune a raportului". Fisierul va contine toate sectiunile si atributele din raportul de control online. 
· Flux de lucru->Lista sarcini : OSC Introducere/ Verificare raport de control vegetal : permite introducerea rapoartelor de control vegetal summer (simplu sau comasat), winter si spring.
· Rapoartele comasate : aceste rapoarte sunt generate daca fermierul a fost selectat la teledetectie follow-up sau cu unul dintre urmatoarele scopuri de control :
· Fermierul are scop Greening (cu tip plata =ZIE).  
· Fermierul are cel putin un scop cu bifa activa de Agromediu
· Fermierul are cel putin un scop cu bifa activa de Ecoconditionalitate sau
· Fermierul are  scopul TF – tanar fermier

· Rapoartele winter : aceste rapoarte sunt generate, daca fermierul a fost selectat la control cu un scop cu bifa de Ecoconditionalitate si bifa de genereaza winter si are cel putin o parcela de TA/TAn , sau daca a fost selectat cu scop de agromediu (M10 actualmente) si are solicitare pe P4 sau P7. 

· Rapoartele Spring : aceste rapoarte sunt generate, daca fermierul a fost selectat la control (selectat manual sau din lista csv importata) cu scop M10 cu bifa activa Spring (în nomenclatorul de scopuri), si are solicitare pe pachetul P9.1 sau P4 sau P7

· Flux de lucru->Lista sarcini : OSC Introducere/ Verificare raport de control zootehnic: permite introducerea rezultatelor controalelor pentru rapoartele de control de zootehnie : sectiunile Ovine/Caprine, Vaci de lapte, Bivolite, Taurine, Animale in pericol de abandon (M10_P8) si Viermi de matase.
· Controalele de tip zootehnic se genereaza daca fermierul a fost selectat la control cu  scop de control cu bifa activa de zootehnic.
· Flux de lucru->Lista sarcini : OSC Introducere/ Verificare raport de control de tip SMR-ANSVSA: permite introducerea rezultatului controalelor pentru rapoartele de control de tip SMR-ANSVSA, prin intermediul carora se verifica respectarea normelor de ecoconditionalitate SMR11-13 pentru fiecare cod de exploatatie
· Controalele de tip SMR-ANSVSA se genereaza daca fermierul a fost selectat la control cu  scop de tip Ecoconditionalitate cu bifa activa Genereaza raport ANSVSA.  Pentru a se crea raport SMR-ANSVSA se verifica suplimentar ca fermierul:
· Sa aiba cel putin un cod de exploatatie zootehnic (campul 48 din Cerere- Date sector zootehnic)  SAU
· Sa aiba document Lista nominala Valid

· Rapoarte de supracontrol: aceste rapoarte se introduc  pentru fermierii selectati la supracontrol.Se genereaza rapoarte de supracontrol pentru toate tipurile de rapoarte pe care le are fermierul (vegetal, zootehnic, ABSNSA)  Raportul de supracontrol are aceleasi scopuri ca raportul initial si va suprascrie rezultatele acestuia.
· Rapoarte de tip Alt tip de control: aceste rapoarte se introduc pentru fermierii selectati  la Alt tip de control. In functie de selectie, raportul de tip Alt tip de control poate fi vegetal/ zootehnic/ SMR-ANSVSA, tip sezon summer/ spring/ winter (pentru cele de vegetal). Raportul nu are scop de control, iar rezultatele introduse vor suprascrie rezultatele controlului clasic si de supracontrol doar pentru elementele controlate.

· Amanare raport de control: un raport de control poate fi anulat daca in sarcina de operare/ verificare raport de control se debifeaza optiunea Control realizat si se completeaza Motiv nerealizare control. In acest caz, se activeaza buton Amanare raport. Dupa amanare raport, controlul trebuie reintrodus pe un nou ordin de control.
· Cautare raport de control :  In acest motor de cautare, utilizatorul are ocazia de a insera criterii de cautare ,si prin selectia optiunii “Cautare”, sistemul va afisa toate rapoartele de control care corespund cu ceea ce utilizatorul a inserat in campuri ca si criterii de cautare.
· Reimport: buton disponibil in cadrul optiunii de Cautare raport de control - permite reimportul unui raport aflat in starea “Acceptat” si doar daca dosarul este in status ‘Deschis ; este necesar Control Administrativ’ sau ‘Deschis ; repartizat pentru Control pe Teren ;, dupa reimport, sarcina de control se va intoarce pe centrul local/judetean unde a fost introdus initial.
· Forma coerenta OSC:  In Forma Coerenta OSC se preiau, si se afiseaza in format tabelar, rezultatele in urma controalelor pe teren, din rapoartele de control introduse in sistem. Forma Coerenta OSC se va vizualiza in modulul “Vizualizare cereri”-> “Rezultate OSC”->” Forma Coerenta OSC”. Sectiunile aferente formei coerente OSC sunt specifice pentru vegetal, zootehnic, ANSVSA. 
· Preluarea informatiilor in forma coerenta din OSC  respecta regulile privind rangul rapoartelor”:
· se preiau rezultate din rapoartele de control APIA de rang 1 precum: SUMMER, Teledetectie; 
· se preiau rezultate din raportul de control COMASAT (se aplica doar dosarelor selectate la teledetectie) - rang 2
· se preiau rezultate din raportul de supracontrol APIA - rang 3;
· se preiau rezultate din rapoartele aferente altor tipuri de controale: Alt tip de control sau Supracontrol AFIR - rang 4.
· Forma coerenta OSC pe grup de plata::   Forma coerenta pe grupuri de plata reprezinta un centralizator la nivelul grupurilor de plata care prezinta in mod agregat rezultatele constate de catre inspectorii care desfasoara controlul pe teren. Forma coerenta se populeaza cu date din rapoartele de control accepate si are doua sectiuni: vegetal si zootehnic.   FCGP OSC se calculeaza pentru grupurile de plata solicitate de fermier in cererea de plata (conform cu scop control). 
· Interfata raportare situatii control: este o interfata configurabila care permite generarea unui raport dinamic in functie de criteriile selectate si de atributele bifate care se doresc afisate in interfata. Raportul poate sa-si extraga informatii din sectiunile : Date identificare fermier, Informatii esantionare, Informatii AC, Informatii   Informatii Rapoarte de control, Informatii FC OSC, Informatii Rapoarte monitorizare.

· Rapoarte OSC:
· Situatia rapoartelor de control (vegetal si zootehnic)
· Sarcini de operare raport de control detaliu
· Situatia controalelor pe teren (vegetal si zootehnic)
· Situatia controalelor pe teren de SMR-ANSVSA
· Situatia detaliata a rapoartelor de control de SMR-ANSVSA
· Situatia sarcinilor de operare de SMR-ANSVSA
· Raport control detaliu pe scop control
· Raport de diferente controale
· Raport neconformitati controale ANZ
· Raport PT3
· Situatie rapoarte control – preluare date monitorizare
[bookmark: _Toc94730160]Modul Control pe teren offline (vegetal, zootehnic, ANSVSA)
Modulul OSC Offline permite utilizatorilor sa exporte raportul de control pretiparit intr-un fisier care va putea fi transferat pe un dispozitiv mobil (telefon sau tableta) . In acest fel, utilizatorii  vor putea introduce rezultatele controlului in timp real, direct in aplicatia instalata pe dispozitivul mobil.  Rezultatele controlului se vor exporta ulterior de pe dispozitiv in aplicatia online, unde se vor prelua si verifica datele introduse.
[bookmark: _Toc485381177]Aplicatia se poate instala pe orice dispozitiv mobil, care are sistem de operare Android 6.x (recomandat). Fisierul osc-offline.apk se va copia  pe dispozitivul mobil in File Manager (Fisierele mele)\..Download al dispozitivului , de unde se lanseaza pentru instalare.   In acelasi folder, se vor copia si rapoartele de control exportate in format “.json”.
· Export raport pretiparit - din aplicatia online:  Functionalitatea va permite exportul  raportului de control pretiparit din aplicatie. Fisierul va contine toate sectiunile si atributele din raportul de control online. Se poate exporta orice tip de raport: raport pretiparit vegetal, raport pretiparit zootehnic, raport pretiparit SMR-ANSVSA. Raportul offline se exporta din Flux de lucru->Lista sarcini-> OSC Print Ordin de control / respectiv ANSVSA Print Ordin de control.
· [bookmark: _Toc485381178]Import raport de control in aplicatia EAGLE offline: Utilizatorul offline va deschide local de pe dispozitivul mobil aplicatia Eagle offline. Fisierele de tip .json exportate se vor copia de pe calculator pe dispozitivul mobil cu care inspectoul pleaca in control pe teren.  Se actioneaza butonul IMPORT pentru a importa fisierul cu raportul de control al al fermierului  dorit; 
· Se importa si se opereaza pe rand cate un fisier. Se salveaza si se exporta local pe dispozitiv fiecare raport de control introdus. Se poate reveni asupra unui fisier exportat pentru modificare, facand un nou reimport.
· Introducere raport de control offline :
Ecranele pentru introducere date si sectiunile au fost reorganizate pentru a fi utilizate usor in contextul unui dispozitiv mobil. In functie de tipul fisierului json importat, se opereaza raportul de control cu sectiunile specifice :
· Introducere raport vegetal offline
· Introducere raport zootehnic offline
· Introducere raport de SMR-ANSVSA offline
· [bookmark: _Toc485381180]Export raport de control offline: Rezultatele introduse in raportul de control offline se salveaza si se exporta intr-un fisier pe dispozitivul local,  prin actionarea butonului „Exporta“. Rezultatele se salveaza local pe dispozitivul mobile (se va afisa calea de salvare)
· [bookmark: _Toc485381181]Import raport de control offline in aplicatia online:  Dupa efectuarea controlului pe teren, inspectorul va copia fisierele salvate local pe dispozitivul mobil pe calculator pentru a le importa in aplicatia online.
· Importul se realizeaza din sarcina de control „OSC Introducere raport de control vegetal”,  „OSC Introducere raport de control zootehnic” si  „OSC Introducere raport de control SMR-ANSVSA” , in functie de tipul raportului, prin actionarea butonului  „Import din offline”. 
· Se vor prelua pe sarcina curenta datele introduse pentru fermierul respectiv in aplicatia offline, la actionare buton „Start import din offline”.
· Introducere/Modificare raport de control in online: dupa finalizare import, se vor regasi datele introduse in offline. Se  verifica datele preluate de catre operator . De asemeni, se pot efectua corectii si se continua fluxul normal  de verificare si confirmare completitudine date  pana la verificator
[bookmark: _Toc94730161]Modul Pilot Monitorizare suprafata
Componenta de monitorizare suprafata are ca scop analiza datelor pentru fermierii necontrolati  la teledetectie dar care se afla sub zonele de control (site-uri), pentru care au existat imagini satelitare si pentru care au fost primite rezultate ale controlului ce au fost introduse in sistemul informatic IACS  in modulul Monitorizare (special conceput in vederea introducerii datelor aferente controlului prin monitorizare). 

Acest submodul ofera functionalitati pentru preluarea datelor din componenta de monitorizare suprafata in raportul de control clasic:

· Exportul datelor de monitorizat: aceasta functionalitate permite incarcarea listei fermierilor pentru care trebuie preluate datele din rapoartele de monitorizare suprafata in rapoartele de control clasic (vegetal). 
· Anulare rapoarte monitorizate de suprafete
· Import rezultate monitorizare: permite importul rezultatelor de monitorizare din fisiere xml.
· In cadrul raportului de control clasic, butonul de preluare  date monitorizare  permite importul raportului de monitorizare final (de control/ supracontrol) si preluare datelor in raport.
· Lista erori
· Preluare fermieri monitorizare
· Statistici monitorizare suprafete:
· Raport fermieri cu suprafete monitorizate
· Raport fermieri cu inconsistente in baza
· Raport status dosare monitorizate
· Raport neconformitati constatate prin monitorizare
· Raport situatii controale



[bookmark: _Toc94730162]Modulul RS (Control prin teledetectie IACS)
Modulul gestioneaza datele controalelor prin teledetectie, pornind de la exportul datelor necesare pentru teledetectie, analiza datelor furnizate ca si rezultate ale controalelor, cat si preluarea rezultatelor in sistem dupa efectuarea controalelor prin teledetectie si emiterea rapoartelor de control. 
[bookmark: _Toc94730163]Modulul AC (Control Administrativ IACS)
Modulul gestioneaza datele aferente controalelor administrative realizate cu ajutorul modulelor specific de controale administrative includ controalele incrucisate cu Subsistemul LPIS. 
[bookmark: _Toc94730164]Modulul PC (Calcul Plati IACS)
Acest modul este utilizat pentru calculul platilor pe baza rezultatelor controalelor. 
[bookmark: _Toc94730165]Modulul AP (Autorizare Plati IACS)
Acest modul este utilizat pentru autorizarea platilor pentru fermieri. Platile autorizate sunt transferate Subsistemului de gestiune Financiar – Contabil utilizand functionalitatile existente in componenta interfata cu Subsistemul de gestiune Financiar - Contabil. 
[bookmark: _Toc94730166]Componenta – Raportari IACS
Componenta Raportari este proiectata pentru producerea de rapoarte operationale, financiare si catre UE. Sunt asigurate, de asemenea, tiparirea rapoartelor, vizualizarea on-line si exportul catre aplicatii de tip Office.
[bookmark: _Toc94730167]Modulul PN (Plati Necuvenite)
Modulul PN (Plati Necuvenite ) este utilizat pentru a urmari si gestiona angajamentele de agromediu pe 5 ani, precum si recuperarea sumelor necuvenite in cazul in care un angajament nu este respectat.
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· Inregistrarea si administrarea angajamentelor de agromediu;
· Urmarirea angajamentelor de agromediu in decursul a 5 campanii, impreuna cu modificarile survenite in urma divizarilor/comasarilor de parcele;
· Propunerea fermierilor in lista de plati necuvenite in cazul in care un angajament nu este respectat;
· Functionalitatea de emitere Proces Verbal din sistem.
· Functionalitatea de recuperare a sumelor necuvenite
[bookmark: _Toc94730168]Modulul PDSZ (schema de plata separata pentru zahar)
Modulul PDSZ are ca principal scop gestionarea platilor nationale directe separate pentru zahar, decuplate de productie, in sectorul vegetal. 
Pentru cultura sfecla de zahar se acorda, incepand cu campania 2008 atat plati nationale directe complementare (PNDC6), precum si o plata directa separata pentru zahar, decuplata de productie, cu indeplinirea conditiilor de eligibilitate a suprafetei si a conditiilor specifice. 
Modulul PDSZ dispune de:
· Functionalitati de inregistrare a unor documente specifice (contracte, declaratii de livrare etc);
· Verificari specifice conditiilor de acordare a platilor pentru schema de plata separata pentru zahar;
· Functionalitati de calcul si autorizare pentru plata separata pentru zahar.

[bookmark: _Toc94730169]Modulul SM (sanctiuni multianuale)
Modulul SM (Sanctiuni Multianuale) este utilizat pentru a preveni fraudarea sistemului si a actiona in consecinta asupra fermierilor care incearca in mod intentionat sa obtina fonduri pentru o suprafata sensibil mai mare de teren.
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· Constituirea de sanctiuni multianuale pentru toti acei fermieri care incearca in mod deliberat fraudarea sistemului;
· Administrarea acestor sanctiuni multianuale in vederea recuperarii din campanii ulterioare constituirii;
· Recuperarea SM-urilor din campanii ulterioare, cu respectarea proceselor de business aferente;
· Impartirea recuperarilor atat pe fonduri de recuperare cat si pe fonduri de constituire.
· Integrarea sanctiunilor multianuale cu sistemul financiar contabil
[bookmark: _Toc94730170]Modulul TDP (tomate destinate procesarii)
Modulul TDP reprezinta componenta specifica proiectata pentru a gestiona acordarea platilor pentru schema de plata tomate destinate procesarii.
Modulul TDP dispune de:
· Functionalitati de inregistrare a unor documente specifice (contracte, declaratii de livrare, angajament de livrare etc);
· Verificari specifice conditiilor de acordare a platilor aferente schemei de plata pentru tomate destinate procesarii;
· Functionalitati de calcul si autorizare pentru plata separata pentru zahar.

[bookmark: _Toc94730171]Modulul SOZD (schema de orez zone defavorizate)
Modulul gestioneaza acordarea platilor pentru schema de plata pentru orez cultivat in zone defavorizate.
Prin intermediul componentei SOZD se asigura:
· Verificarea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea platilor pentru schema de orez cultivat in zone defavorizate;
· Realizarea operatiilor de calcul si autorizare pentru schema de plata SOZD;
· Verificarea documentelor specifice schemei de plata SOZD;
· Functionalitati de calcul si autorizare pentru schema de plata SOZD.
[bookmark: _Toc94730172]Modulul ECO (Econconditionalitate - GAEC, SMR)
Componenta este proiectata pentru gestionarea indeplinirii conditiilor de ecoconditionalitate. 
Modulul ECO dispune de;
· Functionalitati care permit inregistrarea conditiilor de ecoconditionalitate (respectarea sau nerespectarea conditiilor identificate in urma unui control pe teren APIA);
· Functionalitati care permit inregistrarea conditiilor de ecoconditionalitate (respectarea sau nerespectarea conditiilor identificate in urma unui control pe teren ANSVSA);
· Functionalitati care permit inregistrarea suprafetelor afectate de nerespectarea conditiilor de ecoconditionalitate;
· Functionalitati de tratare a situatiilor de nerespectare prin atribuirea de penalizari;
· Functionalitati de calcul si autorizare pentru cazurile de nerespectarea conditiilor de ecoconditionalitate.
[bookmark: _Toc94730173]Modulul RAP-UE (Raportari UE)
Componenta Raportari RAP-UE este proiectata pentru producerea de rapoarte operationale, financiare si catre UE. Sunt asigurate, de asemenea, tiparirea rapoartelor, vizualizarea on-line si exportul catre aplicatii de tip Office.
[bookmark: _Toc94730174]Modulul DEBTS (Debite)
Modulul Debite asigura gestiunea debitelor inregistrate in subsistemul IACS la nivelul fiecarei campanii. 
Prin intermediul acestui modul se asigura:
· Functionalitati de emitere a documentului Nota de fundamentare, document care este transmis solicitantului;
· Functionalitati de transfer debit in subsistemul financiar contabil pentru realizarea platilor (recuperararea debitelor);
· Identificarea situatiilor de debit conform unui algoritm stabilit.
[bookmark: _Toc94730175]Modulul AVANS (Plata in avans)
Modulul plata in avans presupune autorizarea unor scheme pentru avans. Conform reglementarilor a fost modificat intregul flux din modulul de control adminsitrativ,calcul si autorizare plăţi.
Componenta plata in avans dispune de functionalitati pentru configurarea si efectuarea platilor in avans:
· Control administrativ pentru plata in avans;
· Nomenclatoare dedicate componentei de plata in avans;
· Functionalitati de calcul si autorizare pentru componenta de plata in avans conform unui algoritm stabilit.
[bookmark: _Toc94730176]Modulul specific platilor pentru practicile agricole benefice pentru clima si mediu (Greening - PPABCM)
Modulul specific platilor pentru practicile agricole benefice pentru clima si mediu (Greening) este proiectat pentru a permite oferirea unor plati suplimentare pentru respectarea conditiilor de mediu si clima. 
Modulul Greening dispune de:
· Functionalitati de verificare a respectarii conditiilor de diverisificare a culturilor;
· Functionalitati de verificare a respectarii zonelor de interes ecologic (ZIE) - prezenta unei zone de interes ecologic pe suprafata agricola;
· Functionalitati de identificare a fermelor considerate beneficiari impliciti (exploatatii care detin complet doar terenuri cu agricultura ecologica, exploatatii de culturi permanente, etc.);
· Functionalitati de calcul reduceri de plati pentru nerespectarea conditiilor de ecologizare;
· Functionalitati de verificare a mentinerii suprafetelor de pajisti permanente existente.
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit.

[bookmark: _Toc94730177]Modulul pentru schema de plata simplificata pentru micul fermier (SSMF)
Modulul SSMF este proiectat pentru a permite oferirea unei plati ce inlocuieşte valoarea totala a platilor ce urmeaza sa fie alocate fermierului in fiecare an, care includ:
· schema de plata unica pe suprafata (SAPS);
· plata redistributive (PR);
· plata pentru inverzire (PPABCM);
· plata pentru tinerii fermieri (PTF);
· sprijinul cuplat (SCV si/sau SCZ).
Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri s-a facut numai în anul 2015, pentru o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea retragerii in oricare dintre urmatorii patru ani ulteriori anului depunerii cererii unice de plată.
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· Exceptarea de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu pentru aplicantii schemei de plata SSMF;
· Exceptarea de la aplicarea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea normelor de eco-condiţionalitate;
· Functionalitati de verificare multicampanie: aderarea la schema de plata SSMF a fost posbila doar pentru Campania 2015, iar, prin exceptie, intrarea in schema simplificata pentru micii fermieri in perioada 2016 – 2019 se poate face prin mostenire;
· Verificari specifice conditiilor de acordare a platilor pentru schema simplificata micul fermier (SSMF);
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit.
[bookmark: _Toc94730178]Modulul pentru plata redistributiva (PR)
Componeta de plata redistributiva asigura efectuarea unor plati directe suplimentare pentru fermierii cu suprafata pana in 30 de ha. Plata redistributiva are ca scop stimularea comasarii terenurilor prin existenta celor doua praguri de subventie: de la 1 la 5 ha si de la 5 la 30 de ha. Vor beneficia pe de o parte producatorii agricoli care exploateaza intre 1 și 5 hectare, iar pe de alta parte, cei cu suprafete intre 5 si 30 de hectare. 
Componenta PR dispune de:
· Verificari specifice conditiilor de acordare a platilor redistributive;
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit in functie de cele doua praguri de subventie.
[bookmark: _Toc94730179]Modulul pentru plata tinerilor fermieri (PTF)
Modulul specific platilor pentru tinerii fermieri este proiectat pentru a permite oferirea unor plati directe suplimentare pentru fermierii care nu au mai mult de 40 ani in anul depunerii cererii si care se stabilesc pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef de exploatatie sau care s-au stabilit deja in unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri in cadrul schemei de plată unica pe suprafata. 
Modulul PTF dispune de:
· Inregistrarea documentelor specifice (contracte, declaratii de livrare, acte aditionale, facturi, etc.);
· Verificari specifice conditiilor de acordare a platilor directe suplimentare pentru tinerii fermieri;
· Functionalitati de limitare a acordarii platilor directe suplimentare pentru tinerii fermieri la suprafata de 60 ha.
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit.
[bookmark: _Toc94730180]Modulul fermier activ
Componenta are rolul de a asigura gestionarea conditiilor de identificare a fermierilor activi. 
Sprijinul pentru schemele de plati directe (SAPS, PTF, PPABCM, PR, M13, M11, M214 pachet 5 – agricultura ecologica) se acorda automat fermierului care in anul anterior de plata a beneficiat de plati directe care nu au depasit cuantumul de 5.000 euro (acest cuantum este aferent unei suprafete de cel mult 39 de hectare) si care desfasoara cel putin o activitate agricola minima in cadrul exploatatiei sale.
Modulul dispune de:
· Inregistrarea documentelor doveditoare specifice care atesta statutul de fermier activ;
· Verificari specifice pentru identificarea fermierilor care nu sunt activi (verificari in cadrul campaniilor anterioare);
· Verificarea conditiilor de acordare a platilor pentru fermierii care nu sunt activi (pentru schemele de plata eligibile: ANT, ANTZ, M214 (excetie pachetul 5 agricultura ecologica), M10;
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit pentru schemele de plata eligibile: ANT, ANTZ, M214 (excetie pachetul 5 agricultura ecologica, M10.
[bookmark: _Toc94730181]Modulul Sprijin cuplat sector vegetal (SCV)
Modulul SCV (spijin cuplat vegetal) este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor suplimentare pe cultura pentru fermierii activi care cultiva:
· Sprijin cuplat lucerna;
· Sprijin cuplat soia;
· Sprijin cuplat orez;
· Sprijin cuplat hamei;
· Sprijin cuplat sfecla de zahar;
· Sprijin cuplat cartof de samanta;
· Sprijin cuplat cartofi timpurii, semitimpurii și de vara;
· Sprijin cuplat tomate pentru industrializare cultivate in camp;
· Sprijin cuplat castraveti pentru industrializare cultivati in camp;
· Sprijin cuplat prune destinate industrializarii pentru obtinerea de produse alimentare nonalcoolice;
· Sprijin cuplat mere destinate industrializarii pentru obtinerea de produse alimentare nonalcoolice;
· Sprijin cuplat cirese si visine destinate industrializarii pentru obtinerea de produse alimentare nonalcoolice;
· Sprijin cuplat caise și zarzare destinate industrializarii pentru obtinerea de produse alimentare nonalcoolice.
Componenta SCV dispune de:
· Inregistrarea documentelor specifice (contracte, declaratii de livrare, acte aditionale, facturi etc) avand in vedere faptul ca schemele de plata de sprjin cuplat vegetal sunt conditionate de productie;
· Verificari specifice conditiilor de acordare a ajutoarelor nationale specifice fiecarui tip de schema de plata de sprijin cuplat (algoritm de calcul productivitat, stabilire eligibilitate pentru: SC7.1, SC7.2, SC7.3, SC7.4, SC7.5, SC7.6, SC7.7, SC7.8, SC7.9, SC7.10, SC7.11, SC7.12, SC7.13, SC7.14, SC7.15, SC7.16, SC7.17, SC7.18);
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit pentru fiecare tip de SCV (SC7.1, SC7.2, SC7.3, SC7.4, SC7.5, SC7.6, SC7.7, SC7.8, SC7.9, SC7.10, SC7.11, SC7.12, SC7.13, SC7.14, SC7.15, SC7.16, SC7.17, SC7.18).
[bookmark: _Toc94730182]Modulul masura 10 - agromediu si clima (M10)
Componenta specifica platilor pentru agromediu si clima are ca obiectiv acordarea sprijinului pentru fermierii care opteaza pentru unul din pachetele specifice masurii M10 – agromediu si clima. Aceste plati sprijina dezvoltarea durabila a zonelor rurale, conservarea biodiversitatii (specii salbatice si habitalele acestora, rase locale de animale), protectia solului si a apei, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, sechestrarea carbonului in biomasa dar si un management durabil al resurselor naturale.
Componenta dispune de:
· Functionalitati de verificare a respectarii angajamentelor;
· Functionalitati de inregistrare a documentelor specifice pentru fiecare pachet din cadrul masurii M10 – agromediu si clima;
· Verificari specifice conditiilor de acordare a sprijinului pentru pentru pachetele din cadrul acestei masuri (Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala; Pachetul 2 – practici agricole traditionale; Pachetul 4 – culturi verzi; Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor; Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi; Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu; Pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon, Pachetul 9 - terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole, Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)).);
Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit pentru fiecare pachet din cadrul acestei masuri (Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala; Pachetul 2 – practici agricole traditionale; Pachetul 4 – culturi verzi; Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor; Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi; Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu; Pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon, Pachetul 9 - terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole, Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)).
[bookmark: _Toc94730183]Modulul masura 11 - agricultura ecologica (M11)
Componenta specifica platilor pentru agricultura ecologica are ca obiectiv acordarea sprijinului pe unitatea de suprafata agricola pentru fermierii care se angajeaza in mod voluntar sa adopte practici si metode specifice agriculturii ecologice.
Componenta dispune de:
· Functionalitati de verificare a respectarii angajamentelor;
· Functionalitati de inregistrare a documentelor specifice (ex: master certificat eliberat de un organism de certificare);
· Verificari specifice conditiilor de acordare a sprijinului pentru pentru pachetele din cadrul acestei masuri (Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret); Pachetul 2 – Legume; Pachetul 3 – Livezi; Pachetul 4 – Vii; Pachetul 5 – Plante medicinale si aromatice);
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit pentru fiecare pachet din cadrul acestei masuri (Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret); Pachetul 2 – Legume; Pachetul 3 – Livezi; Pachetul 4 – Vii; Pachetul 5 – Plante medicinale si aromatice).
[bookmark: _Toc94730184]Modulul ajutoare nationale tranzitorii (ANT)
Modulul ANT (ajutoare nationale tranzitorii) este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor directe complementare catre solicitanti.
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· Inregistrarea documentelor specifice (contracte, declaratii de livrare, acte aditionale, facturi, etc.);
· Verificari specifice conditiilor de acordare a ajutoarelor nationale;
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit pentru fiecare tip de ANT (ANT1, ANT2, ANT3, ANT4, ANT5, ANT6).
[bookmark: _Toc94730185]Modulul Captare Date – sector zootehnic
Modulul este proiectat pentru preluarea informatiilor privind solicitarile de plata in sectorul zootehnic. In cadrul acestei componente se asigura posibilitatea de operare a solicitarilor din sectorul zootehnic si de preluare a informatiilor in cadrul cererii unice de plata.
Modulul dispune de:
· Functionalitati care permit preluarea exploatatiilor RNE si a animalelor de la ANSVSA pentru solicitarea schemelor de plata;
· Functionalitati care permit preluarea cantitatilor de lapte din Sistemul Cotei de Lapte pentru solicitarea schemei ANT7;
· Functionalitati care permit solicitare pe efectiv pentru schema ANT8 pentru fermierii care au avut plati in anii anteriori;
· Functionalitati care permit preluarea animalelor pentru solicitarea M10_P8 de la ANZ;
· Functionaliati care permit preluarea animalelor in cerere pe categoriile: Bovine, Ovine, Caprine, Animale in pericol de abandon;
· Functionalitati care permit propunerea de scheme solicitate in functie de criteriile de eligibilitate indeplinite de exploatatie, respectiv animale;
· Functionalitati care permit adaugarea, operarea si finalizarea cererii din sectorul zootehnic;
· Interfata IPA Online - IACS Cerere de plata sector zootehnicpentru preluarea datelor privind sectorul zootehnic din IACS in sistemul IPA Online;
· Functionalitati care permit preluarea cererii din sectorul zootehnic in cererea unica de plata.
[bookmark: _Toc94730186]Modulul pentru ANTZ7 - Bovine Lapte
Componenta are ca obiectiv acordarea sprijinului pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte ANTZ 7.
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· Inregistrarea documentelor specifice in functie de anul de cota de referinta/perioada de referinta (ex: Dovada de inregistrare a cantitatilor de lapte; contract de comercializare; documente de comercializare, Document de cedare/preluare drept);
· Verificari de control administrativ specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema ANTZ 7 Bovine Lapte;
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.

[bookmark: _Toc94730187]Modulul pentru ANTZ8 - Bovine Carne
Componenta are ca obiectiv acordarea sprijinului pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne ANTZ 8.
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: Documente de identificare bovine; Document de cedare/preluare drept);
· Verificari de control administrativ specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema ANTZ 8 Bovine Carne;
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.
[bookmark: _Toc94730188]Modulul pentru ANTZ9 – Ovine
Componenta are ca obiectiv acordarea sprijinului pentru schema cuplată de producţie, specia ovine - ANTZ 9 Ovine.
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: Adeverinta medic veterinar);
· Verificari de control administrativ (inainte si dupa controlul pe teren) specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema ANTZ 9 Ovine;
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.
[bookmark: _Toc94730189]Modulul pentru ANTZ9 – Caprine
Componenta are ca obiectiv acordarea sprijinului pentru schema cuplată de producţie, specia caprine - ANTZ 9 Caprine.
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: Adeverinta medic veterinar);
· Verificari de control administrativ (inainte si dupa controlul pe teren) specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema ANTZ 9 Caprine;
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.
[bookmark: _Toc94730190]Modulul Sprijin cuplat sector zootehnic (SCZ) - Bovine
Modulul SCZ (spijin cuplat zootehnic) - Bovine este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor pe urmatoarele scheme:
· SCZ-FB (Bivoliţe de lapte)
0. SCZ-TC (Taurine de carne rasa carne/metis);
0. TC1.1 (Vaci din rase de carne);
0. TC1.2 (Tauri din rase de carne);
0. TC2.1 (Tineret mascul din rase de carne);
0. TC2.2 (Tineret femel din rase de carne);
0. TC3.1 (Vaci metise cu rase de carne);
0. TC3.2 (Tineret mascul metis cu rase de carne);
0. TC3.3 (Tineret femel metis cu rase de carne).
· SCZ_VL (Vaci de lapte)
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: Documente identificare Bovine; Adeverinta Registru Genealogic; contract de comercializare; documente de comercializare);
· Verificari de control administrativ (inainte si dupa controlul pe teren) specifice conditiilor de eligibilitate pentru schemele SCZ_FB; SCZ_TC; SCZ_VL;
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.
[bookmark: _Toc94730191]Modulul Sprijin cuplat sector zootehnic (SCZ) - Ovine
Modulul SCZ (spijin cuplat zootehnic) - Ovine este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor pe urmatoarele scheme:
· SCZ-O (Ovine):
0. Ovine femele – OF;
0. Berbeci – OM.
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: Adeverinta Registru Genealogic);
· Verificari de control administrativ (inainte si dupa controlul pe teren) specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema SCZ_O;
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.
[bookmark: _Toc94730192]Modulul Sprijin cuplat sector zootehnic (SCZ) - Caprine
Modulul SCZ (spijin cuplat zootehnic) - Caprine este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor pe urmatoarele scheme:
· SCZ-C (Caprine):
0. Caprine femele – CF;
0. Tapi– CM.
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: Adeverinta Registru Genealogic);
· Verificari de control administrativ (inainte si dupa controlul pe teren) specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema SCZ_C;
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.
[bookmark: _Toc94730193]Modulul Sprijin cuplat sector zootehnic (SCZ) – Viermi de matase
Modulul SCZ (spijin cuplat zootehnic) – Viermi de matase este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor pe urmatoarea schema:
· SCZ-VM (Viermi de matase);
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: contract, factura achizitie);
· Verificari de control administrativ specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema SCZ_VM;
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.
[bookmark: _Toc94730194]Modulul pentru Masura 10 - Pachetul 8
Modulul pentru Masura 10 - Pachetul 8 – Animale in pericol de abandon este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor pentru cresterea animalelor de ferma din rase locale (speciile taurine; bubaline; ovine; caprine; suine; ecvidee).
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: document de inlocuire (reducere/refacere efectiv);
· Verificari de control administrativ specifice conditiilor de eligibilitate pentru Masura 10 – Pachetul 8;
· Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.
[bookmark: _Toc94730195]Modulul Rapoarte sector zootehnic
Modulul Rapoarte sector zootehnic cuprinde urmatoarele rapoarte:
· Raport verificare unicitate crotalii;
· Raport centralizat/detaliat cu privire la erorile de control administrativ generate pe dosar;
· Raport erori pe beneficiar;
· Raport de monitorizare cereri depuse – sector zootehnic;
· Raport verificare retinere animale;
· Raport centralizator numar capete/cantitati lapte eligibile;
· Raport centraliztor bovine – sprijin cuplat;
· Raport centralizator ovine – sprijin cuplat;
· Raport centralizator caprine – sprijin cuplat;
· Raport centralizator viermi de matase.
[bookmark: _Toc94730196]Modulul Eliberare adeverinte credit
· Inregistrarea cererilor de eliberare adeverinte credit in Registratura si parcurgerea fluxurilor e operare si verificare adeverinte finalizate cu tiparirea adeverintelor sau instiintarilor negative;
· Preluarea pe fluxul de eliberare adeverinte a suprafetelor din IPA sau Controlul Administrativ;
· Verificari de business pe fluxul de eliberare adeverinte prin integrarea cu Controlul Administrativ;
· Rapoarte specifice de monitorizarea adeverinte credit.
[bookmark: _Toc94730197]Modul pentru reinstrumentarea dosarelor IACS
Modulul pentru reinstrumentarea dosarelor IACS este utilizat pentru a permite gestionarea dosarelor in vederea punerii in aplicare a hotararilor judecatoresti definitive.  
Prin intermediul acestei componente se asigura:
· inregistrarea dosarelor pentru aplicarea hotararilor judecatoresti definitive
· inregistrarea documentelor suport, in baza carora are loc reinstrumentarea
· gestionarea dosarelor in fluxul de operare / verificare specific modulului
· gestionarea dosarelor in fluxul de aprobare plata adaptat in vederea gestionarii dosarelor inregistrate pentru aplicarea hotararilor judecatoresti definitive
· transferul dosarelor in interfata cu sistemul financiar contabil
· Modul gestionare dosare neplatite partial / integral
Modulul pentru gestionarea dosarelor neplatite partial / integral este utilizat pentru a permite reinitializarea platilor pentru dosarele transmise in interfata cu sistemul financiar contabil care plata nu a putut fi efectuata.  
Prin intermediul acestei componente se asigura posibilitatea de reluarea fluxului de aprobare plata si transmitere in interfata cu sistemul financiar contabil in vederea reinitializarii platilor.
· Modul rambursare disciplina financiara
Componenta gestioneaza platile privind rambursarea disciplinei financiare asigurand urmatoarele:
· identificarea beneficiarilor eligibili pentru rambursarea disciplinei financiare
· calcularea sumelor de rambursat, la nivel de beneficiar
· gestionarea dosarelor in fluxul de aprobare plata si transmiterea sumelor de plata in sistemul financiar contabil

[bookmark: _Toc94730198]Modul masura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor
Componenta este utilizata pentru gestionarea platilor privind pentru pachetele specifice masurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor.
Prin intermediul acestei componente sunt asigurate urmatoarele:
· interfatarea cu sisteme externe IACS (module tehnice APIA) de la nivelul carora se preiau seturile de date corespunzatoare cererilor de plata pentru care a fost efectuat calculul platii
· gestionarea cererilor in fluxul de aprobare plata
· emiterea deciziilor de plata pentru pachetele corespunzatoare masurii
· transmiterea sumelor de plata in interfata cu sistemul financiar contabil


[bookmark: _Toc94730199]Modul atentionare depasire plafon
Componenta este utilizata pentru gestionarea si urmarirea elementelor constitutive ale plafoanelor bugetare alocate schemelor de plata gestionate prin intermediul SI-APIA.
Prin intermediul acestei componente sunt asigurate urmatoarele:
· identificarea si urmarirea elementelor cantitative care determina valoarea cuantumurilor de  plata
· stabilirea cuantumurilor de plata / unitatea de masura, in raport cu valorile elementelor cantitative determinate pentru cuantum
· urmarirea incadrarii in valoarea cantitatilor determinate la stabilirea cuantumurilor
· urmarirea incadrarii sumelor platite / de platit, in valoarea plafoanelor bugetare  
[bookmark: _Toc94730200]Modul pentru gestionarea cererilor pentru plata ajutoarelor nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar
Componenta de gestionare a cererilor de plata pentru ajutoarele nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar permite emiterea formularelor pretiparite (prin preluarea datelor din cererea unica de plata IACS) pentru masura 21 in format .pdf a cererilor:
· M21 bovine 
· M21 ovine-caprine
· M21 legume, fructe si cartofi

[bookmark: _Toc87281411][bookmark: _Toc94730201][bookmark: _Hlk85110820]Subsistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS)
LPIS (Land Parcel Identification System)  este subsistemul de identificare a parcelelor agricole înregistrate de catre fermieri. Scopul sau este acela de a asigura ca orice suprafata de teren este solicitata la plata o singura data. Sistemul este realizat pe baza acoperirii intregului teritoriu al tarii cu fotografii aeriene georeferentiate. Elementele folosite pentru indentificarea parcelelor sunt:
-= blocurile fizice, suprafete de teren agricol continue, delimitate de margini impuse, naturale sau nu (liziere de padure, ape, drumuri, cai ferate, zone neagricole etc.). Conturul blocurilor fizice este digitizat si memorat intr-un strat GIS, suprafata astfel determinata constituind element de comparatie cu suma parcelelor declarate in interiorul blocului fizic.
· Elemente de tip imagine sau date vectoriale rezultate din procesul de control prin teledetectie;
· Elemente vectoriale si grafice rezultate prin intemediul controalelor pe teren, respectiv colectarii datelor GPS precum si a fotografiilor asociate;
· Elemente vectoriale de infrastructura, cadastrale, parcelare, zone ecologice etc.
Subsistemul LPIS este utilizat pentru definirea, editarea, calculul si validarea datelor referitoare la parcelele de referinta (blocurile fizice) si a elementelor vectoriale si alfanumerice necesare pentru control si verificare a suprafetelor declarate de catre fermieri. Baza de date LPIS contine inregistrari geometrice, geografice, ortofotografice si alfanumerice defalcate la nivel de campanie. 
Sistemul LPIS gestioneaza un numar de peste 1.35 milioane de blocuri fizice si aproximativ 5.700.000 de poligoane (parcele de teren) in total, agricole si non-agricole, ce acopera intreaga suprafata a Romaniei.
Principalele functionalitati ale subsistemului LPIS sunt:
· Sistem de definire si de gestionare a bazei de date cu caracter geospatial si a staturilor de lucru intr-o maniera configurabila;
· Functionalitati de gestiune a fluxurilor de lucru si intrumente de procesare;
· Interfata de editare, vizualizare si verificare a datelor vectoriale in baza regulilor de topologie definite si a business-ului aplicat tipului de strat;
· Gestiune nomenclatoare, proprietati atribute strat cu posibilitatea de a asocia fotografii sau link-uri accesibile la o entitate grafica;
· Simbolizari grafice configurabile ale straturilor;
· Functionalitati de Import de date (imagini si vector) aplicabile la fluxurile de lucru;
· Interfata de gestiune a proceselor automatizate si generare a straturilor de referinta
· Mecanisme de control si de integrare cu:
·  Sistemul Integrat de Administrare si Control al cererilor de plata pe suprafata;
· Subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei – Modul Restructurare / Reconversie Plantatii Viticole;
· Subsistemul IPA Online;
· Sistemul extern SINVV al ONVPV;
· Servicii de interfatare cu Registrele Agricole;
· Componenta unica de acces, gestiune a utilizatorilor si a rolurilor aferenta aplicatiilor IACS - LPIS.
Tehnologiile web utilizate pentru aplicația geospațială LPIS-GIS sunt: PostGIS / PostgreSQL, Geoserver, Apache Tomcat, OpenLayers3, Geotools.
Aplicatia prezinta functii specializate pentru achizitie, stocare, actualizare, prelucrare, analiza si afisare a informatiilor geografice, utilizat in gestionarea activitatilor legate de exploatarea sistemului integrat al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), cum ar fi:
· Managementul datelor vector, care permite: gestiunea completa a straturilor, personalizare stil de afisare, instrumente de vizualizare standard, cautare dupa diverse criterii, import de date geospatiale din fisiere shape in geodatabase cu preluare de atribute, export de date geospatiale in fisiere shape, straturi tematice predefinite – masuratori GPS, teledetectie, pastrarea istoricului complet al modificarilor pentru stratul in editare si pentru atribute, editarea geometriei si atributelor);
· Managementul datelor raster, se face prin servicii de tip wms create prin intermediul aplicatiei geoserver;
· Editarea geometriei si atributelor, care permite: instrumente de editare standard, business specific de editare geometrie si atribute, pastrarea istoricului la editare de geometrie si atribute, editare geometrie cu pastrarea integritatii topologice
· Gestiunea si generarea straturilor de referinta si a straturilor de business, care permit: generarea la nivel de campanie a straturilor de referinta aferente blocurilor fizice agricole precum si gestionarea individuala a subcategoriilor de folosinta, gestionarea la nivel de campanie a straturilor de control (clasic, viniviticol, teledetectie, zone de interes ecologic).
Subsistemul LPIS integreaza toate cerintele administrative si procedurile pentru integrarea si mentenanta lui in sistemele de referinta.
Componenta de interfata cu LPIS
Acesta componenta furnizeaza functionalitatea de a obtine din LPIS date alfanumerice și vectoriale aferent straturilor gestionate. Modificarile efectuate in LPIS se vor reflecta si in bazele de date IACS și IPA (cererile fermierilor vor fi modificate in conformitate cu schimbarile survenite in LPIS; controlul administrativ va fi imbunatatit prin urmarirea declaratiilor de la un an la altul luand in considerare si blocurile fizice aferente declaratiilor).
Mecanismul ce sta la baza componentei de interfatare se bazeza pe urmatoarele elemente constructive:
· dblink-uri pentru realizarea comunicarii intre bazele de date IACS si LPIS;
· proceduri stocate pentru prelucrarea datelor preluate;
· tabele pentru stocarea datelor preluate din alte baze sau care urmeaza sa fie expuse catre alte baze;
· joburi la nivelul bazelor de date pentru actualizarea permanenta a datelor. Procesele de actualizare implica procesarea si transferul unor volume semnificative de date la nivelul tuturor bazelor implicate.
Procesul de actualizare intre baze este automatizat, nu necesita interventia utilizatorului si este total transparent pentru acesta.
[image: interfataIACS-LPIS.png]
[bookmark: _Toc345031439][bookmark: _Toc345109869][bookmark: _Toc342719440][bookmark: _Toc342719558][bookmark: _Toc342719675][bookmark: _Toc342719793][bookmark: _Toc342719911][bookmark: _Toc342720029][bookmark: _Toc342720148][bookmark: _Toc342720266][bookmark: _Toc342720383][bookmark: _Toc342720501][bookmark: _Toc342722450][bookmark: _Toc342723609][bookmark: _Toc342723952][bookmark: _Toc342724112][bookmark: _Toc342832501][bookmark: _Toc342832663][bookmark: _Toc342832825][bookmark: _Toc342832985][bookmark: _Toc342833146][bookmark: _Toc345031440][bookmark: _Toc345109870][bookmark: _Toc345031441][bookmark: _Toc345109871][bookmark: _Toc345031442][bookmark: _Toc345109872][bookmark: _Toc345031443][bookmark: _Toc345109873][bookmark: _Toc345031444][bookmark: _Toc345109874][bookmark: _Toc345031445][bookmark: _Toc345109875][bookmark: _Toc345031446][bookmark: _Toc345109876][bookmark: _Toc345031447][bookmark: _Toc345109877][bookmark: _Toc345031448][bookmark: _Toc345109878][bookmark: _Toc345031449][bookmark: _Toc345109879][bookmark: _Toc345031450][bookmark: _Toc345109880][bookmark: _Toc345031451][bookmark: _Toc345109881][bookmark: _Toc325562139][bookmark: _Toc344292342][bookmark: _Toc344294125][bookmark: _Toc352761881][bookmark: _Toc87281412][bookmark: _Toc94730202]Subsistemul Masuri de dezvoltare rurala
Schemele de sprijin pentru dezvoltare rurala gestionate de APIA se refera la masurile legate de suprafata. Aceste scheme sunt cele referitoare la zonele defavorizate (zonele montane defavorizate, zonele semnificativ defavorizate si zonele defavorizate cu conditii specifice) si la masurile de agromediu.
Principalele functionalitati ale subsistemului se refera la:
· sprijinul pentru zonele defavorizate;
· sprijinul pentru masurile de agromediu (se aplica din 2008) – anul 2017 este ultimul an de aplicare.
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Subsistemul de gestiune Financiar-Contabil asigura atat gestiunea activitatii nationale a APIA ca institutie publica cat si gestiunea platilor subventionate din fonduri europene si nationale.
Activitatea nationala presupune: gestiunea resuselor umane, gestiunea salarizarii, gestiunea bugetului si executia bugetara, gestiunea financiar-contabila, gestiunea stocurilor, gestiunea mjiloacelor fixe si obiectelor de inventar.
Activitatea europeana presupune: gestiunea platilor subventionate din buget european si national, gestiunea debitelor europene si nationale.
În cadrul SI-APIA, pentru Subsistemul de gestiune Financiar-Contabila este utilizat sistemul SIVECO Applications, pentru care APIA dispune de licenţe perpetue şi non-exclusive de utilizare, insa nu dispune de codul sursa al aplicatiei. SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL (SIMAVI)deţine toate drepturile de proprietate intelectuală asupra sistemului SIVECO Applications.
Subsistemul de gestiune Financiar-Contabila implementat la APIA, contine componentele descrise in continuare.
[bookmark: _Toc94730204]Componenta de interfata cu sistemul de gestiune Financiar-Contabil
În cadrul SI-APIA, pentru Subsistemul de gestiune Financiar-Contabila este utilizat sistemul SIVECO Applications, pentru care APIA dispune de licenţe perpetue şi non-exclusive de utilizare, insa nu dispune de codul sursa al aplicatiei. SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL (SIMAVI)deţine toate drepturile de proprietate intelectuală asupra sistemului SIVECO Applications.
Integrarea subsistemelor din cadrul SI-APIA cu Subsistemul de gestiune financiar contabil, se realizeaza prin intermediul unei interfete, F&A gateway, care este proprietatea APIA, si pentru care APIA detine codul sursa, si care asigura urmatoarele:
a. Transfer documente autorizate la plata:
· Se efectueaza transferul documentelor autorizate la plata din:
· Modulul Autorizare Plati din cadrul IACS pentru schemele aferente platilor directe, scheme de sprijin cuplat in sectoarele vegetal si zootehnic, masurile delegate AFIR catre APIA, ajutoare nationale tranzitorii in sectorul vegetal si zootehnic (finantare FEGA, FEADR, Co-finantare FEADR, Buget national);;
· Modulul Autorizare plati din cadrul subsistemului de Scheme privind Reglementarea Pietei pentru certificatele de comert exterior (promovarea vinurilor, masuri de informare si promovare produse agricole pe piata interna si in tari terte);
· Modulul Autorizare plati din cadrul subsistemului de Scheme privind Reglementarea Pietei pentru certificatele de interventie avans/ plata finala, pentru deciziile de plata aferente planului national apicol, produse in scoli, restructurare-reconversie viticola, investiţii în sectorul vitivinicol, ajutor financiar grupuri producatori sectorul legume-fructe, ajutor financiar organizatii de producatori sectorul legume fructe;
· Modulul Autorizare plati din cadrul subsistemului IACS pentru schemele finantate FEGA (ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura, ajutoare de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul Bovin/ Suin/ Avicol in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, ajutoare de stat prime de asigurare, ajutoare minimis, ajutor exceptional - sector crestere animale, seceta, ajutoare de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor);
· Modulul Autorizare plati din cadrul subsistemului pentru schemele finantate din buget european/ national (masura 14, masura 15, submasura 8.1);
· Modulul Renta viagera pentru plata ajutorului de stat acordat rentierului agricol care instrainează sau arendeaza terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul;
· Modulul Autorizare plati Masura 21 – sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID-19;
· Modulul Autorizare plati pentru ajutoare de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul Bovin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19;
· Se efectueaza reconcilierea sumelor transferate din modulele de autorizare plati pe baza formularelor/ rapoartelor specifice..
· Se efectueaza transmiterea feedback-ului cu privire la efectuarea platii din subsistemul de gestiune financiar-contabil catre modulele de autorizare plati;
b. Gestionarea cazurilor pentru care plata nu a fost procesata de catre banca, prin:
· Transferul informatiilor cu privire la documentele neplatite din subsistemul de gestiune financiar-contabil in modulele Autorizare Plati cu precizarea motivelor pentru care plata nu a fost efectuata;
· Gestionarea si rezolvarea cauzelor care au dus la neplata documentelor in modulele autorizare plati (banca/cont bancar, corectie CUI/CNP, Nume Prenume/ Denumire mostenitor, schimbare forma de organizare etc);
· Transmiterea noilor coordonate de plata (banca/ cont bancar, CNP/CUI etc) din modulele autorizare plati catre subsistemul de gestiune financiar-contabil in vederea efectuarii platii;
c. Transferul notelor de fundamentare (suspiciune de debit)
· Se efectueaza transferul notelor de fundamentare (suspiciunea de debit) din modulul Autorizare Plati IACS în Registrul Pre-debitorilor; 
d. Transfer ordine de blocare garantii (depozite banesti\ scrisori de garantie) 
· Se realizeaza transferul ordinelor de blocare garantie din modulul de gestionare licente din cadrul subsistemului de Scheme privind Reglementarea Pietei;
· Se realizeaza transferul ordinelor de blocare garantie din modulul Restructurare/ Reconversie;
· Se realizeaza transmiterea feedback-ului cu privire la garantiile constituite/blocate in subsistemul de gestiune financiar-contabil;
e. Transfer ordine de deblocare garantii (depozite banesti\ scrisori de garantie)
· Se realizeaza transferul ordinelor de deblocare in vederea deblocarii garantiei la finalizarea obligatiilor asumate de operator.
· Se realizeaza transmiterea feedback-ului cu privire la garantiile deblocate in subsistemul de gestiune financiar-contabil

f. Generarea de rapoarte solicitate de catre CE:
· Se realizeaza extragerea informatiilor financiare in vederea realizarii raportarilor solicitate de catre organismele europene.
· Functionalitati raportare: Tabela X pentru fondurile FEGA si FEADR;
· Functionalitati raportare: Anexa 3 pentru fondurile FEGA si FEADR;
· Functionalitati raportare: Anexa 2 pentru fondurile FEGA si FEADR;
· Functionalitati raportare:Declaratii de cheltuieli pentru fondurile FEGA si FEADR
Pentru realizarea de noi functionalitati in cadrul componentei de interfata cu sistemul de gestiune financiar-contabil, ofertantii trebuie sa ia in considerare ca Subsistemul de gestiune Financiar-Contabil va pune la dispozitie functii si formate specifice pentru preluarea si transmiterea datelor necesare acestora. 
[bookmark: _Toc94730205]Componenta Managementul Financiar–Contabil
Aceasta componenta asigura gestiunea financiara si contabila a documentelor autorizate catre fermieri si a platilor efectuate catre acestia atat din buget national cat si din buget european.
Aceasta componenta asigura de asemenea gestiunea financiara si contabila a tuturor operatiunilor de la nivelul APIA central si de la nivelul centrelor judetene APIA necesare bunei desfasurari a activitatii institutiei.
[bookmark: _Toc94730206]Componenta Managementul Stocurilor
Componenta Managementul Stocurilor asigura gestiunea informatizata cantitativa si calitativa a articolelor (stoc/non-stoc) detaliat pana la nivelul locatiei atat la nivelul APIA central cat si la nivelul centrelor judetene APIA.
Aceasta componenta permite generarea automata a documentelor justificative in componenta Managementul Financiar-Contabil pentru tranzactiile gestionate: intrari produse, iesiri produse, transferuri intre gestiuni, ajustari (corectii).
Prin intermediul acestei componente se calculeaza stocul de materiale in timp real si se genereaza listele de inventar la orice moment.

[bookmark: _Toc94730207]Componenta Managementul Resurselor Umane
Componenta Managementul Resurselor Umane asigura un management eficient al angajatilor prin gestionarea integrata a tuturor informatiilor de interes referitoare la angajati.
Aceasta componenta asigura definirea de rapoarte dinamice care permit raportarea statistica a diferitilor indicatori.
Prin intermediul acestei componente se gestioneaza: istoricul privind activitatea salariatilor si a beneficiilor materiale primite, inregistrarea calificarilor si experientei angajatilor, gestiunea posturilor si fiselor de post, selectia si recrutarea personalului, generarea automata a documentelor (contract individual de munca, act aditional, adeverinte venit etc).
[bookmark: _Toc94730208]Componenta Managementul Salarizarii
Componenta Managementul Salarizarii ofera o mare flexibilitate atat la stabilirea diversilor algoritmi de calcul specifici organizatiei cat si la adaptarea la schimbarile legislative din mediul economic romanesc si permite calculul efectiv de salarii ori de cate ori se doreste acest lucru pentru toata compania sau doar pentru un grup restrans de salariati.
Aceasta componenta permite de asemenea definirea de noi rapoarte si intretinerea rapoartelor existente, evidenta taxelor, impozitelor, primelor, avansurilor, sporurilor, deducerilor permitand configurarea acestora din interfata utilizator.
[bookmark: _Toc94730209]Componenta Managementul Mijloacelor Fixe si al Obiectelor de Inventar
Componenta Managementul Mijloacelor Fixe si al Obiectelor de Inventar asigura gestiunea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar atat la nivelul APIA central cat si la nivelul centrelor judetene APIA, asigurand calculul automat al amortizarii si deprecierii.
Mijloacele fixe sunt gestionate pe intreaga lor durata de viata, astfel incat utilizatorul stie in orice moment care este starea unui mijloc fix si ce operatii au fost executate asupra unui mijloc fix de-a lungul timpului.
Componenta de gestiune a mijloacelor fixe asigura atat functiuni financiare (valori, amortizari, tranzactii) cat si o gestiune fizica transparenta a acestora (inventar, amplasarea in spatiu).
[bookmark: _Toc94730210]Componenta Managementul Contractelor
Componenta Managementul Contractelor asigura gestiunea contractelor derulate atat la nivelul APIA central cat si la nivelul centrelor judetene APIA incepand cu faza de contractare si pana inchiderea contractului aferent.
Aceasta componenta asigura urmarirea facturarilor si platilor realizate pana la nivel de articol de contract.

[bookmark: _Toc94730211]Componenta Managementul Bugetelor
Prin intermediul acestei componente se asigura gestionarea eficienta a bugetului APIA atat la nivel central cat si la nivelul centrelor judetene APIA.
Aceasta componenta permite realizarea intregului flux bugetar: definirea structurilor bugetare, colectarea propunerilor de buget, consolidarea bugetului, redistribuirea la nivelul unitatilor subordonate, trimestrializarea bugetului, istoricul versiunilor si bugetului, tendinte si previziuni pentru urmatoarea perioada bugetara.
[bookmark: _Toc94730212]Componenta Managementul Investitiilor
Prin intermediul acestei componente se asigura gestionarea programelor de achizitie de la inregistrarea planului de achizitie, derularea procedurilor de achizitie si pana la incheierea contractelor de achizitii atat la nivelul APIA central cat si la nivelul centrelor judetene APIA.
Aceasta component permite evidenta planurilor de achizitii la nivel de obiectiv in functie de tipul investitiei, codul CPV, sursa de finantare; gestiunea procedurilor de achizitie; gestiunea participantilor la procedurile de achizitie, urmarirea contractelor de achizitie si a platilor aferente.
[bookmark: _Toc94730213]Componenta Managementul Avansurilor si Garantiilor
Componenta Managementul Avansurilor si Garantiilor asigura gestiunea eficienta a avansurilor emise/ primite si a garantiilor indiferent de modalitatea de constituire (scrisoare de garantie, depozit banesc).
Prin intermediul acestui modul se realizeaza gestiunea avansurilor si garantiilor la nivelul APIA central.
[bookmark: _Toc94730214]Componenta Managementul Litigiilor
Componenta Managementul Litigiilor asigura gestionarea dosarelor juridice in care APIA poate fi atat reclamant cat si parat.
Prin intermediul acestei componente se asigura controlul eficient al dosarelor de contencios pe tot parcursul derularii acestora si la nivelul fiecarei faze: deschidere dosar juridic, derulare proceduri judiciare, solutionare dosar juridic.
Prin intermediul acestui modul se realizeaza gestiunea dosarelor juridice atat la nivelul APIA central cat si la nivelul centrelor judetene APIA.
[bookmark: _Toc94730215]Componenta Managementul Angajamentelor bugetare(ALOP)
Componenta ALOP gestioneaza fluxul specific institutiilor publice de efectuare a platilor de la angajarea cheltuielilor bugetare pana la plata efectiva a acestora.
Aceasta componenta permite de asemenea gestionarea creditelor bugetare alocate, a propunerilor de angajare cheltuieli, a angajamentelor bugetare si a ordonantarilor la plata la nivel de titlu, articol, aliniat.
Aceasta componenta permite generarea de rapoarte specifice utilizate atat pe fluxul curent de lucru cat si rapoarte solicitate de institutiile interne de control.
Prin intermediul acestei componente se gestioneaza fluxul de angajare, lichidare, ordonantare si plata atat la nivel APIA central cat si la nivelul centrelor judetene APIA.
[bookmark: _Toc94730216]Componenta Managementul Platilor Subvenționate din Bugetul Național
Componenta Managementul Platilor subventionate din bugetul national asigura derularea activitatii de gestionare si acordare subventii din bugetul de stat si bugetul european.
Aceasta componenta permite realizarea urmatoarelor activitati: inregistrare documente autorizate la plata, inregistrare sanctiuni multianuale constituite, inregistrare sanctiuni anuale aplicate, inregistrare recuperari sanctiuni multianuale, plata documentelor autorizate la plata, evidenta platilor neefectuate in vederea corectiei informatiilor eronate care au condus la neprocesarea platilor si reinitierea la plata. Acest modul permite de asemenea generarea de rapoarte specifice utilizate atat in fluxul curent de lucru, cat si rapoarte solicitate de organismele de control intern si extern APIA.
Prin intermediul acestei componente se realizeaza plata atat pentru ajutoarele de stat gestionate la nivel de centru judetean APIA cat si pentru schemele de plata gestionate la nivelul APIA central.
[bookmark: _Toc94730217]Componenta Managementul Debitelor
Componenta Managementul debitelor asigura gestiunea creantelor cu tertii pe intreg parcursul procesului de recuperare: inregistrarea suspiciunii de debit, inregistrarea proceselor verbale de constatare debit si implicit constituirea debitului, recuperarea creantelor constituite atat prin plata voluntara cat si prin compensare, calculul de majorari de intarziere, gestionarea contestatiilor prin diversele proceduri de contestare, generarea de rapoarte specifice necesare atat derularii activitatilor curente cat si rapoarte solicitate de organismele interne si externe de control.
[bookmark: _Toc94730218]Componenta Managementul Platilor pe beneficiari din schemele europene
Componenta Managementul Platilor pe beneficiari din schemele europene asigura vizualizarea informatiilor cu privire la: fermieri, documentele autorizate la plata si platile aferente acestora, creantele constituite si sumele recuperate, avansurile si depozitele constituite pana la nivelul centrelor locale APIA.
[bookmark: _Toc94730219]Componenta Business Analyzer
Componenta Business Analyzer monitorizeaza si coreleaza toate nivelele activitatii, permitand o prelucrare analitica si sintetica a datelor in timp real. 
Aceasta componenta vizeaza imbunatatirea procesului de informare si oferirea de suport de decizie managerilor APIA si MADR, pe baza setului de indicatori implementati.

[bookmark: _Toc345031454][bookmark: _Toc345109884][bookmark: _Toc345031455][bookmark: _Toc345109885][bookmark: _Toc352761884][bookmark: _Toc87281414][bookmark: _Toc94730220]Subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei

In cadrul Directiei Masuri de Piata sunt gestionate scheme de ajutor care prezinta fluxuri de lucru si procese de business complexe, cu un volum mare de date. O parte dintre aceste scheme sunt informatizate, insa este necesar sa se informatizeze si alte scheme pe parcurs pentru a facilita modul de lucru pentru acestea.
Necesitatea informatizarii acestor scheme este data de multitudinea de informatii necesare fiecarui proces de business, a prelucrarii complexe a datelor pe fluxurile de lucru si procesarea acestor date in vederea obtinerii sumelor de plata a ajutorului si nu numai. Astfel, de-a lungul fluxurilor de lucru, sistemul informatic trebuie sa dispuna de posibilitatea de inregistrare a functionalitatilor corespunzatoare activitatilor pe care le desfasoara participantii schemelor respective, cat si de optiunea de obtinere a rapoartelor si centralizatoarelor necesare derularii fluxului. Pe langa acestea, sistemul trebuie sa realizeze prelucrarea si tranferul informatiile pe fluxul de lucru, intre nivelurile judetene si centru, precum si intre directiile si departamentele corespunzatoare ce intervin in fluxul de lucru.
Avand in vedere modificarile legislative, toate modulele aferente subsistemului necesita modificari si optimizari. 
O parte a modificarilor necesare vizeaza aspecte generale tuturor masurilor informatizate (fluxuri, conditionari) iar altele sunt specifice anumitor scheme. De asemenea, in functie de dinamica pietei si instrumentele de interventie poate fi necesara informatizarea unor alte masuri de sprijin.
In acest domeniu, incepand  cu anul 2014, legislatia de baza care trebuie implementata este reprezentata deRegulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului  din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului 
Mai jos este prezentata succint componenta subsistemului precum si anumite aspecte functionale.
[bookmark: _Toc94730221]Modulul Gestionare Agenti economici
Modulul asigura inregistrarea si identificarea unica a agentilor economici care solicita ajutoare prin intermediul diferitelor scheme de sprijin.Vizeaza identificarea unica la nivel APIA.
[bookmark: _Toc94730222]Modulul Registratura cereri
Modulul asigura inregistrarea cererilor la registratura si urmeaza sa faca parte din registratura unica.
[bookmark: _Toc94730223]Modulul Ajutoare in scoli – Aprobarea/actualizarea Solicitantilor
Modulul modulul gestioneaza lista solicitantilor, la nivel national, privind ajutoarele in scoli.
[bookmark: _Toc94730224]Modulul Restructurare/Reconversie Plantatii Viticole
Modulul asigura fluxul de ajutor pentru restructurarea si reconversia vitivinicola (introducere cereri, controale, verificari, calcul plata / penalitati, transmitere spre autorizare). Precum si interfatarea / schimb informatii cu modulul de GIS Viticol in vederea verificarii incrucisate si validarii.
[bookmark: _Toc94730225]Modul GIS Viticol
Modulul asigura sprijinul financiar pentru restructurarea si reconversia viticola (introducerea cererilor/declaratiilor de catre fermieri, verificarea cererilor, efectuarea controalelor, calcul plata/penalitati, transmitere spre autorizare), precum si interfatarea/schimbul de informatii cu modulul LPIS, respectiv serviciul SINVV pus la dispozitie de catre ONVPV, in vederea verificarii incrucisate si validarii datelor inregistrate.
Sistemul este compus din doua componente:
Componenta GeoPortal RRPV 
Componenta GeoPortal RRPV vine in sprijinul solicitantilor sau producatorilor viticoli, persoane fizice sau juridice care detin si/sau exploateaza suprafete de vita-de-vie si sunt interesati de acordarea unui sprijin financiar pentru programele de restructurare/reconversie viticola eligibile. 
Pentru facilitarea fluxului depunere – validare cereri/declaratii, GeoPortalul RRPV prezinta interfata de comunicare APIA cu:
· Solicitantul
· Directia Agricola Judeteana (DAJ)
· Oficiul National al Viei si Produselor Viticole (ONVPV)
· Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Pentru actorii mai sus mentionati, GeoPortalul RRPV permite:
· Solicitantului:
· Inregistrarea si accesul in GeoPortalul public
· Adaugarea informatiilor aferente planului individual si incarcarea parcelelor
· Completarea, inregistrarea, semnarea si transmiterea cererilor/declaratiilor
· Actualizarea, modificarea cererilor/declaratiilor notificate, sau care necesita actualizari conform situatiei din teren, respectiv a statutului solicitantului
· Notificarea si validarea cererilor/declaratiilor intr-un mediu online integrat
· Accesarea si vizualizarea datelor aferente cererilor/declaratiilor depuse, precum si a rezultatelor controalelor administrative/ de teren efectuate de catre entitatile responsabile
· DAJ-ului:
· Acces in GeoPortal APIA intern prin VPN
· Functionalitati de vizualizare, validare a planurilor individuale, precum si a modificarilor aferente, cu acces restrans la nivel de judet
· Functionalitati de notificare solicitant - operator DAJ pentru fluxul aprobare/respingere/clarificare plan individual
· ONVPV-ului:
· Acces in Geoportal APIA intern prin VPN
· Integrarea cu baza de date SINVV
· Functionalitati de vizualizare, raportare a planurilor individuale, cu acces restrans la nivel de judet/tara
· MADR-ului:
· Acces in Geoportal APIA intern prin VPN
· Functionalitati de vizualizare, monitorizare si raportare a planurilor individuale la nivel de tara
· Functionalitati pentru realizarea monitorizarii planurilor individuale (realizate si platite)
· Functionalitati de notificare solicitant – operator MADR pentru fluxul de monitorizare a parcelelor din planurile realizate si platite
· APIA:
· Functionalitati de vizualizare, raportate a formularelor inregistrate de catre fermier la nivel de judet/tara
Principalele functionalitati ale sistemului sunt:
· Functionalitati de creare si inregistrare formulare pentru urmatoarele cereri si declaratii:
· Plan individual utilizat pentru intocmirea proiectului tehnic privind activitatea din sectorul viticol care este supus verificarii de catre DAJ;
· Cerere de finantare utilizata pentru solicitarea sprijinului financiar avand ca scop sustinerea activitatii din sectorul viticol conform detaliilor din planul individual, care este supusa verificarii de catre APIA CJ;
· Declaratiile de incepere utilizate pentru solicitarea unui avans din sprijinul financiar pentru sustinerea activitatii din sectorul viticol, respectiv initierii operatiunii de defrisare, supuse controlului APIA CJ;
· Declaratii de finalizare utilizate pentru declararea finalizarii operatiilor de defrisare, plantare, respectiv introducerea centralizatorului de costuri privind lucrarile si materialelede executie finalizate din sectorul viticol, care este supusa verificarii de catre APIA CJ si ONVPV
· Cereri de plata (avans, sold si termen) utilizate pentru solicitarea sprijinului financiar pentru activitatile realizate in cadrul planului individual din sectorul viticol, conform realizatului validat de catre APIA CJ, respectiv APIA Centru
· Functionalitati de incarcare si validare a geometriilor si datelor referitoare la parcelele viticole, verificate incrucisat cu sistemele IPA, LPIS si servicii SINVV
· Componenta de notificare privind schimbarea statusului unui formular care va oferi informatii sintetizate referitoare la starea in care se regasesc formularele inregistrate de catre fermier, supuse procesului de verificare
· Flux de vizualizare, raportare, validare a planurilor individuale/cererilor de modificare planuri individual pus la dispozitia DAJ printr-un portal dedicat
· Flux de vizualizare, raportare, monitorizare a Planurilor Individuale finalizate si platite pus la dispozitia MADR printr-un portal dedicat
· Flux de vizualizare, raportare a planurilor individuale pus la dispozitia ONVPV printr-un portal dedicat
· Flux de administrare utilizatori interni/externi privind accesul la aplicatiile GeoPortal Public si GeoPortal intern
· Functionalitati de Administrare GIS puse la dispozitia unui operator de tip Administrator in vederea administrarii modalitatii de afisare a datelor vector in cadrul aplicatiilor sistemului RRPV
· Functionalitati de integrare cu alte sisteme pentru asigurarea unui flux complet de lucru:
· APIA – Portal Autentificare aplicatii interne si externe: acces utilizatori interni si externi;
· APIA - Sistem Management Utilizatori (Keycloak) aplicatii interne si externe: gestiune utilizatori interni si externi;
· APIA – Sistem Gestiune Roluri si Drepturi (AIAM) aplicatii interne si externe: gestiune roluri, drepturi si scopuri aplicatii interne si externe;
· APIA – Modul Tehnic: Sistem ce va permite validarea interna a cererilor beneficiarilor in cadrul fluxurilor de restructurare/reconversie;
· APIA – Modul LPIS: Sistem ce va permite realizarea fluxurilor aferente “Controlului pe teren” aferente masurilor de restructurare / reconversie ;
· ONVPV – integrare Baza de date SINVV cu LPIS (gestiune cod CNPV pentru plantare si alte masuri) si componenta dedicata in Geoportal pentru monitorizare);
· DAJ – componenta dedicata monitorizarii si validarii planurilor individuale precum si a modificarilor aferente;
· APIA – IACS: integrare in baza RUI fermier.
· APIA – Registratura: integrare in vederea gestiunii numerelor de inregistrare aferente cererilor solicitantilor.
Componenta Tehnica Modulul Restructurare-Reconversie permite gestionarea solicitantilor aferenti schemei Restructurare-Reconversie, verificarea cererilor de plata si transmiterea acestora catre modulul Autorizare Plati. Modulul contine urmatoarele sub- module:
· APIA CJ:
· verificarea cererilor de finantare;
· verificarea cererilor de plata de tip avans, sold, termen;
· verificarea declaratiilor de incepere;
· verificarea declaratiilor de finalizare;
· verificarea rapoartelor de control in teren;
· gestionarea garantiilor;
· gestionarea ordinelor de blocare
· verificarea deciziilor de plata de tip avans, sold, termen.
· APIA Centru: 
· verificarea cererilor de plata esantionate sau transmise manual de APIA CJ;
· vizualizarea declaratiilor de finalizare aferente cererilor plata;
· efectuarea de supracontrol teren, daca este cazul; 
· gestionarea ordinelor de deblocare garantii.
· Administrare: 
· configurarea nomenclatoarelor;
· configurarea parametrilor;
· configurarea esantioanelor de control management.


[bookmark: _Toc94730226]Modul SCL
a) Submodul declaratii lunare
· administreaza informatiile cu privire la prim cumparatorii aprobati, la cantitatile lunare de lapte cumparate si la sursa acestora;
· permite verificarile administrative ale declaratiilor lunare si interogarea bazei de date;
· monitorizarea livrarilor de lapte crud şi raportările către Comisie;
b) Submodulul organizatii
Este in stadiu incipient de dezvoltare in prezent. Va avea rolul de a administra recunoaşterea organizaţiilor şi asociaţiilor acestora din sectorul laptelui şi al produselor lactate.
c) Submodul Registru prim- cumparatori
· inregistrarea si verificarea administrativa a cererilor de inregistrare a prim- cumparatorilor;
· inregistrarea rezultatelor controlului in teren;
· import date arhiva;
· generarea raportelor specifice fluxului de verificare a cererilor de inregistrare a prim- cumparatorilor;
· generarea rapoartelor necesare raportarilor Comisiei Europene.

[bookmark: _Toc94730227]Modulul Rapoarte manager
Modulul genereaza o serie de rapoarte privind schemele informatizate.
[bookmark: _Toc94730228]Modulul Autorizare Plati Interventii
Modulul gestioneaza certificatele de plata precum si plata acestor certificate de plata pentru toate schemele din APIA Reglemetarea Pietei; totodata gestioneaza si Tabela X. Asigura comunicarea si transferul bidirectional de informatii atat cu sistemele tehnice cat si cu cele de efectuare a platilor (SVAP-DE).
[bookmark: _Toc94730229]Modul Produse in scoli
Modulul Produse in scoli permite gestionarea solicitantilor, introducerea distributiei, administrarea cererilor de plata si plata acestora. Modulul contine urmatoarele sub- module:
· APIA CJ: 
· aprobarea solicitantilor;
· verificarea cererilor de plata pentru obtinerea sprijinului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor si legumelor, laptelui si produselor lactate prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant si pentru derularea masurilor educative aferente.
· Solicitant: 
· inregistrarea si administrarea furnizorilor, producatorilor, loturilor si produselor ce vor fi distribuite catre institutiile de invatamant proprii; 
· introducerea facturilor si dovezilor de plata;
· generarea cererii de plata;
· transmiterea cererii de plata catre modului APIA CJ pentru procesare, aprobare si plata.
· Institutie de invatamant: 
· introducerea avizelor;
· inregistrarea si administrarea claselor cu numarul aferent de copii;
· inregistrarea distributiei.
· APIA Centru: 
· configurarea Plafonului financiar per an scolar;
· configuarea Valorii procentuale;
· verificarea cererilor de plata esantionate sau transmise manual de APIA CJ.
· Administrare: 
· configurarea nomenclatoarelor;
· configurare parametrilor;
· configurarea esantioanelor de control management.
Modul Autorizare plati
Modulul Autorizare plati asigura: 
· verificarea listelor deciziilor de plata aferente modulelor tehnice, exemplu: schemelor PNA, Produse in scoli si RR;
· generarea listelor de verificare;
· crearea si verificarea centralizatoarelor de plata;
· transmiterea deciziilor de plata catre SVAP;
· receptionarea platilor si a erorilor de cont invalid din SVAP;
· transmiterea deciziilor corectate in SVAP;
· inregistrarea, aprobarea si transferul notelor de fundamentare in SVAP.

[bookmark: _Toc352761886][bookmark: _Toc87281415][bookmark: _Toc94730230][bookmark: _Toc352761885]Subsistemul Cotei de lapte (MQS)
Subsistemul MQS gestioneaza toti producatorii de lapte din Romania, precum si toti procesatorii inregistrati. Fiecare producator detine o anumita cota de lapte (de livrari catre procesatori sau de vanzari directe catre persoane fizice). Cota este un bun dobandit si care este supus legislatiei in vigoare (poate fi vandut, inchiriat, mostenit, etc).
Sistemul contine informatii asupra activitatii prestate in perioada care s-a incheiat (procesatorii depun declaratii lunare, producatorii anuale).
Sistemul a generat taxe si amenzi in cazul in care productia de lapte din Romania a depasit cota impusa de catre Uniunea Europeana.In acest caz, cota se distribuie proportional catre toti producatorii care si-au depasit cota individuala.
Lista functionalitati principale ale sistemului informatic aferent Cotei de Lapte se refera la introducere tipuri cerere si declaratii, procesarea acestora, calcul dinamic al situatiei, emitere de rapoarte, introducere si administrare controale, interfata cu alte sisteme, instrumente specifice interogarii DB, aspecte financiare si de calcul.
Masura este inchisa insa baza de date a sistemului este necesara in continuare. De asemenea sunt posibile anumite corecti dinamice in MQS care impacteaza alte sisteme APIA.
[bookmark: _Toc87281416][bookmark: _Toc94730231]Subsistemul Scheme privind Directia Comert Exterior si Promovarea Produselor Agricole
In cadrul Directiei Comerţ Exterior şi Promovare Produse agricole sunt gestionate scheme de acordare a sprijinului financiar nerambursabile aferente măsurilor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi pe pieţele ţărilor terţe, de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe şi de acordare a restituirilor la exportul produselor agricole către ţări terţe, precum şi scheme specifice eliberării licenţelor de import şi export aferente schimburilor comerciale cu ţări terţe.
Toate aceste scheme prezinta fluxuri de lucru si procese de business complexe, cu un volum mare de date. 
O parte dintre aceste scheme sunt informatizate, insa este necesar sa se informatizeze si alte scheme pe parcurs pentru a facilita modul de lucru pentru acestea.
Necesitatea informatizarii acestor scheme este data de multitudinea de informatii necesare fiecarui proces de business, a prelucrarii complexe a datelor pe fluxurile de lucru si procesarea acestor date in vederea obtinerii sumelor de plata a ajutorului si nu numai, precum şi emiterea efectivă a licenţelor de import/export în cazul schimburilor comerciale.
Astfel, de-a lungul fluxurilor de lucru, sistemul informatic trebuie sa dispuna de posibilitatea de inregistrare a functionalitatilor corespunzatoare activitatilor pe care le desfasoara participantii schemelor respective, cat si de optiunea de obtinere a rapoartelor si centralizatoarelor necesare derularii fluxului. Pe langa acestea, sistemul trebuie sa realizeze prelucrarea si transferul informatiilor pe fluxul de lucru, intre DCEPPA si departamentele corespunzatoare ce intervin in fluxul de lucru.
În ceea ce priveşte schimburile comerciale cu ţări ţerte sub licenţe eliberate de APIA, este necesar schimbul electronic de informaţii între APIA şi Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV), bazele de date ale instituţiilor fiind compatibile, ambele fiind proiectate în Oracle.
Având în vedere dezbaterile, demersurile şi propunerile Comisiei Europene privind simplificarea şi reducerea sarcinilor administrative şi birocraţiei, prin utilizarea documentelor în format electronic, Autoritatea Naţională a Vămilor şi-a exprimat disponibilitatea de colaborare pentru crearea unui canal de comunicare (URL) la care, pe baza de parolă să aibă acces un număr limitat de funcţionari din cadrul APIA central, respectiv DCEPPA.
In plus, schemele de ajutor existente in sistemul informatic actual trebuie sa fie actualizate conform cu modificarile legislative viitoare, avându-se în vedere şi pachetul legislativ dezbătut la nivelul Comisiei Europene referitor la Politica Agricolă Comună după 2013, precum şi metodologia de lucru cat si strategia de eficientizare a modului IT stabilita de catre DCEPPA şi celelalte direcţii tehnice APIA care lucreaza in cadrul acestor scheme. Crearea de arhiva electronica cat si transmiterea intre directii tehnice APIA a documentelor in format electronic
[bookmark: _Toc94730232]Modulul Gestionare Agenti economici 
Modulul asigura inregistrarea si identificarea unica a agentilor economici care solicita ajutoare prin intermediul diferitelor scheme de sprijin.
[bookmark: _Toc94730233]Modulul Registratura cereri
Modulul asigura inregistrarea cererilor la registratura pentru licentele import si export.
[bookmark: _Toc94730234]Modulul Cereri de comert exterior
Modulul asigura gestionarea Cererilor de comert exterior (Export/ Import/ Import cu contingent/ Drepturi import contingent).
[bookmark: _Toc94730235]Modulul Blocare si deblocare garantii
Modulul asigura calculul, blocarea si deblocarea garantiilor necesare in schemele de sprijin.
[bookmark: _Toc94730236]Modulul Emitere/ anulare licente de comert exterior/ documente licente
Modulul asigura fluxul de generare licente precum si de generare documente licente.
[bookmark: _Toc94730237]Modulul Declaratie vamala
Modulul asigura inregistrarea declaratiilor vamale.
[bookmark: _Toc94730238]Modulul Rapoarte manager
Modulul permite operatorilor economici sa depuna documentele pentru calificarea/ eligibilitatea in vederea accesarii contingentelor tarifare.
Modulul este format din urmatoarele sub- module:
· Portal Front- Office asigura: 
· crearea si transmiterea solcitarii de modificare a datelor;
· vizualizarea si crearea borderoului;
· gestionarea documentelor vamale in cadrul borderoului;
· transmiterea borderului catre modulul Portal Back- Office pentru procesare si aprobare.
· Portal Back- Office permite: 
· vizualizarea listei borderourilor primite din modulul Portal Front- Office;
· confirmarea modificarii datelor solicitantului;
· verificarea si aprobarea borderourilor;
generarea rapoartelor specifice fluxului de verificare a borderoului.
[bookmark: _Toc94730239]Modulul Autorizare Plati
Modulul gestioneaza certificatele de plata precum si plata acestor certificate de plata pentru toate schemele din APIA DCEPPA. Acest modul gestioneaza totodată si Tabela X.
[bookmark: _Toc94730240]Modul promovare
· elaborarea contractelor de finanțare aferente măsurilor de promovare a produselor agricole și a vinurilor precum si a actelor aditionale , emiterea listei de verificare pentru incheierea contractului, generarea automata printr-o interfata cu DE a propunerii de angajare a unei cheltuieli, a angajamentului bugetar și a ordonanțării, intocmirea notei de fundamentare, 
· gestionarea plafonului finaciar pe program si pe masura
· inregistrarea deconturilor, a structurii bugetare si a cererilor de control
· Verificare cereri de control

[bookmark: _Toc94730241]Modul raportari
Modulul generează o serie de rapoarte în vederea transmiterii informațiilor către Comisia Europeană și a monitorizării derulării contractelor de finanțare aferente măsurilor de promovare a produselor agricole și a vinurilor.
[bookmark: _Toc345031458][bookmark: _Toc345109889][bookmark: _Toc345031459][bookmark: _Toc345109890][bookmark: _Toc345031460][bookmark: _Toc345109891][bookmark: _Toc345031461][bookmark: _Toc345109892][bookmark: _Toc352761890][bookmark: _Toc87281417][bookmark: _Toc94730242]Componenta de interfata cu sisteme externe
Aceasta componenta include functionalitati specifice ce asigura schimbul de informatii cu AFIR, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Agentia Nationala Zooveterinara (ANZ), respectiv cu aplicatia IPA Online (care gestioneaza identificarea parcelelor agricole si completarea declaratiilor de suprafata de catre fermieri) existenta in cadrul APIA. 
Integrarea SI-APIA cu alte sisteme externe, se realizeaza prin intermediul unor interfete specifice care sunt proprietatea APIA.
Interfata cu AFIR are rolul de a furniza functionalitatile necesare in vederea transferului de informatii referitoare la programul FEADR catre (AFIR).
Interfata cu ANSVSA are rol de a verifica respectarea eligibilitatii suprafetelor de pajisti si realizarii calculului UVM/ha.
Interfata cu IPA Online are rolul de a prelua datele din cererea depusa de fermieri și validată de funcționarul APIA responsabil cu primirea cererii de plată.
Interfata cu ANZ in vederea operarii de catre functionarii ANZ a rapoartelor de control efectuate in cadrul actiunii de control pentru schemele de zootehnie.
[bookmark: _Toc94730243]Interfata cu AFIR
Integrarea cu sistemul informatic de la AFIR are următoarele functii:
· Legatura dintre Registrul Fermierilor al APIA cu sistemul informatic al AFIR pentru captarea/atribuirea codului unic al solicitantului necesar in sistemul AFIR, din/în Registrul Fermierilor administrat de către APIA, în vederea uniformizării informaţiilor existente în cele două sisteme;
· Legatura dintre subsistemul de gestiune financiar contabila al APIA si sistemul informatic al AFIR pentru verificarea debitelor constituite beneficiarilor măsurilor delegate de către AFIR la APIA şi pentru transferul datelor catre sistemul informatic al AFIR privind fişele de debit, precum şi informaţii privind recuperarea debitelor.Mai jos se prezintă schema de integrare:


Comunicarea între sistemele informatice de la AFIR şi APIA se face pe bază de servicii web descrise prin documente WSDL. Serviciile web folosesc SOAP over HTTP, iar datele sunt transmise ca XML. Pentru afişarea în browser se foloseşte XSLT pentru a obţine XHTML din XML.
[bookmark: _Toc94730244]Interfata cu ANSVSA
Interfata cu ANSVSA gestioneaza urmatoarele:
· SI-APIA furnizeaza catre ANSVSA o lista de CNP-uri (fermieri inscrisi in Registrul Fermierilor sau alti fermieri);
· ANSVSA furnizeaza catre SI-APIA doua seturi de informatii functie de scopul solicitarii APIA si anume:
· Verificarea conformitarilor privind incarcatura animalelor in vedere stabilirii conformitatii suprafetelor de pajisti permanente precum si a conditiilor de pasunat si a nivelului de azot in cazul dosarelor care au solicitare de masuri de agromediu;
· Verificarea conformitatilor privind domeniul Sanatatea a Animalelor din cadrul verificarilor specific standardelor SMR Domeniul Sanatate;
· ANSVA furnizeaza astfel o evidenta a animaleor inscrise de fermieri in Registrul Animalelor, sub forma unei situatii cuprinzand numarul de animale detinute de fiecare fermier pe fiecare categorie, pentru fiecare luna / perioada calendaristica. Datele de la ANSVSA nu vin defalcate pe judete, ci sunt centralizate, per total;
· De asemenea, in ceea ce priveste Domeniul Sanatatea Animaleor SMR, ANSVSA furnizeaza un set de informatii din cadrul rapoartelor de control efectuate de ANSVSA cu privire la verificarea conformitatilor SMR 4-9;
· Datele pot fi furnizate in mai multe transe sub forma de fisiere de tip CSV dupa un format acceptat de catre sistemul informatics IACS, APIA realizand importul / reimportul acestor date;
· Aceste fisiere sunt importate in SI-APIA;
· Mecanismul de import presupune functii de verificare si validare date de import precum si tranferul acestor date in vederea utilizarii in cadrul controalelor administrative asupra fermierilor care au solicitari de cereri SAPS;
· Pentru operarea rezultatelor controalelor ANSVSA SMR 11-13, APIA a dezvoltat in aplicatia IACS posibilitatea accesarii acesteia, pe baza de useri si parole, de catre inspectorii DSV.
Pentru operarea rezultatelor controalelor ANSVSA SMR 11-13, APIA a dezvoltat in aplicatia IACS posibilitatea accesarii acesteia, pe baza de useri si parole, de catre inspectorii DSV.Incepand cu Campania 2015, modalitatea de furnizare a informatiilor ANSVSA catre SI-APIA a fost modificata, iar integrarea se face acum la nivel de servicii web HTTP REST printr-un canal securizat de comunicare intre cele doua sisteme.
Informatiile din sistemul ANSVSA sunt furnizate in timp real, la apelul metodelor REST din cadrul SI-APIA. Informatiile sunt intoarse in format JSON/XML si ulterior prelucrate in fluxul de lucru SI-APIA.
In ceea ce priveste schemele „ANTB Carne” si „ANTB Lapte” pentru animalele eligibile din sistemul ANSVSA din anii 2013 si 2014, au fost translatate si importate in baza de date a SI-APIA, informatii de tip back-up furnizate din bazele de date ANSVSA CouchDB si PostgreSQL.
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Componenta de interfata cu sistemul IPA Online este proiectata pentru a gestiona identificarea parcelelor agricole si completarea declaratiilor de suprafata de catre fermieri), componenta ce asigura preluarea acestora in cadrul sistemului pe fluxul de lucru.
Interfata cu sistemul informatic IPA Online asigura:
· Functionalitati de preluare a informatiilor aferente declaratiei de suprafata din aplicatia IPA Online;
· Functionalitati de verificare si validare informatii preluate;
· Interfata dispune de functionalitati de prelucrarea informatiilor preluate din aplicatia IPA Online.
Incepand cu campania 2015, comunicarea IACS-IPA-ONLIE a devenit bidirectionala, si in plus, preluarea informatiilor din IPA-online nu se mai limiteaza la declaratia de parcele. Astfel, interfata IACS – IPA Online asigura:
· Functionalitati de preluare a schemelor de plata din cererea unica din IPA;
· Functionalitati de preluare a numarului de inregistrare a cererii din IPA precum si a operatorului cererii unice din IPA;
· Functionalitati de preluare a parcelelor din cererea unica din IPA;
· Functionalitati de preluare a elementelor ZIE din cererea unica din IPA;
· Functionalitati de preluare a codurilor RNE din IPA;
· Functionalitati de preluare a informatiilor privind:
· numarul de bovine de peste 2 ani;
· numarul de bovine intre 6 luni si 2 ani;
· numarul de bovine sub 6 luni;
· numarul de ecvidee de peste 6 luni;
· numarul de ecvidee sub 6 luni;
· numarul de ovine;
· numarul de caprine;
· numarul de scroafe de peste 50 kg;
· numarul de alte porcine;
· numarul de gaini ouatoare;
· numarul de alte pasari de curte.
· Functionalitati de preluare a notificarilor din IPA;
· Flux validare date IPA–IACS pentru cererile de modificare introduse in IACS: sistemul IACS furnizeaza IPA-Online date privind parcelele modificate;
· Functionalitati de furnizare catre IPA a informatiilor din cererea de zootehnie.
· Rapoarte referitoare la suprapunerea parcelelor fermierilor, declararea mai mult de 2 ani pe acelaș amplasament a culturii de floarea soarelui, declararea în anul 2 pe acelaș amplasament a terenului necultivat
[bookmark: _Toc94730245]Interfata cu Modulele Tehnice APIA
Interfata cu modulele tehnice APIA gestioneaza urmatoarele functii:
· Modulul tehnic APIA (MT) furnizeaza catre IACS seturi de date privind cererile de plata calculate;
· IACS preia seturile de dat, in vederea procesarii acestora in fluxurile specifice aprobarii platilor 
· IACS furnizeaza catre Modulul tehnic APIA starile de flux ale cererilor la atingerea anumitor pasi in fluxul de lucru.
Mecanismul ce sta la baza componentei de interfatare se bazeza dblink-uri pentru realizarea comunicarii intre bazele de date IACS si MT;
[bookmark: _Toc87281418][bookmark: _Toc94730246]Subsistemul pentru gestionarea cererilor pentru plata ajutoarelor nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar (EAPAY) 
Acest subsistem are drept scop gestionarea cererilor pentru plata ajutoarelor nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar: Ajutoare de stat in sectorul bovine, M21 bovine, M21 ovine-caprine, M21 legume, fructe si cartofi.
Subsistemul este impartit in:
Componenta Captare Date
Submodulul de Captare Date are ca scop captarea si validarea preliminara a datelor din cadrul cererilor de solicitare  a ajutoarelor de stat in sectorul bovine si M21 bovine, M21 ovine-caprine, M21 legume, fructe si cartofi.
Submodulul de Captare Date cuprinde:
1. functionalitati de inregistrare a cererilor specifice 
1. functionalitati care permit preluarea exploatatiilor RNE si a animalelor de la ANSVSA pentru fiecare tip de cerere din sectorul zootehnic
1. functionalitati care permit importul suprafetelor din IACS pentru cererile M21 legume, fructe si cartofi.
Componenta Control pe teren clasic 
Componenta gestioneaza controalele pe teren: realizeaza selectia esantioanelor de control, emiterea rapoartelor de control din sistem si inregistreaza rezultatele controalelor, prin controalele clasice pe teren. De asemenea permite si introducerea rezultatelor aferente supracontrolului in sistem. 
Componenta Control administrativ
Componenta gestioneaza datele aferente controalelor administrative realizate si  include controalele incrucisate cu Sistemul IACS si cu baza de date ANSVSA.
Componenta cuprinde verificari de control administrativ specifice conditiilor de eligibilitate pentru fiecare tip de cerere si este integrat cu sistemul IACS, precum si cu baza de date ANSVSA.



Componenta Calcul Plati si Aprobare Plati
Componenta gestioneaza precalculul, calculul si aprobarea sumelor de plata pentru cererile de plata pe baza cantitatilor stabilite in cadrul controalelor administrative. Componenta dispune de functionalitati de:
· Precalcul;
· Calcul;
· Flux de aprobare plata;
· Emiterea deciziilor de plata;
· Operarea cererilor de plata identificate cu probleme privind datele de identificare ale solicitantului si coordonatele bancare – corectia si reinstrumentarea acestora;
· Rapoarte de monitorizare sume de plata.
[bookmark: _Toc87281419][bookmark: _Toc94730247]Subsistem de management al rolurilor de acces 
Subsistemul de management al rolurilor de acces dispune de doua componente pricipale ce permit gestionarea accesului la Sistemul Integrat Informatic APIA (SII APIA), respectiv subsistemele IACS (“Eagle”, Campaniile 2015 - 2021) si subsistemul LPIS:
· Componenta de acces unic
· Componenta de management al rolurilor de acces
Componenta de acces unic gestioneaza urmatoarele functionalitati:
· modul de gestionare utilizatori APIA
· roluri de administrare sistem de autentificare
· roluri de acces la sistemul integrat APIA
· crearea de politici generale pentru vizualizarea si gestionarea utilizatorilor, grupurilor, rolurilor si clientilor
· configurare de politici de acces
· functionalitati de gestionare a parolelor
Componenta de management al rolurilor de acces gestioneaza rolurile specifice celor doua subsisteme (IACS si LPIS):
· Aplicatia dedicata managemenului de roluri si utilizatori permite atribuirea de permisiuni pe roluri, iar rolurile pot fi asociate utilizatorilor. Un utilizator poate avea mai multe roluri. 
· Definirea de grupuri de roluri ce permit gestionarea unui numar mare de utilizatori.
· Definirea unor roluri temporare, valabile pentru o anumita perioada de timp.
· Gestionarea scopurilor de acces: centre locale si angajati. Se permite asocierea fiecarui utilizator cu angajatul corespondent si asocierea acestora pe centrele locale/judetene corespunzatoare.
· Definirea unor roluri noi si asocierea la meniurile corespunzatoarele aplicatiei IACS.
· Gestionarea rolurilor de acces pentru utilizatori externi APIA (Ex: ANZ, ANSVSA)

3.1.1. [bookmark: _Toc94730248]SPECIFICATII TEHNICE ALE SISTEMULUI INFORMATIC AL APIA
SI-APIA implementeaza fluxuri, proceduri si procese interne de lucru, in vederea gestionarii, monitorizarii, raportarii si efectuarii platilor catre solicitantii de fonduri europene si fonduri nationale.
SI-APIA este organizat in jurul unei baze de date cuprinzand informatii asupra beneficiarilor de subventii si este realizat astfel incat sa permita APIA sa proceseze platile pe suprafata si pentru zootehnie facute catre fermieri. De asemenea, sistemul implementat asigura derularea masurilor de reglementare a pietii, prin subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei, a platilor privind Cota de Lapte prin subsistemul MQS si a platilor aferente masurilor de dezvoltare rurala delegate din PNDR, prin subsistemul de Dezvoltare Rurala.
Baza de date SI-APIA se bazeaza pe unicitatea fermierului/solicitantului si este esentiala pentru ca SI-APIA sa opereze eficient. Aceasta baza de date a fost instalata si finalizata si este pe deplin operationala. La momentul actual, aproximativ 900.000 de fermieri sunt înregistrați in baza de date cu cerere de plată.
Tehnologiile folosite pentru realizarea sistemului informatic sunt:
· Sisteme de operare: 
· Linux pentru serverele de aplicatii;
· ORACLE Linux pentru serverele de baze de date;
· Baze de date: Oracle; Postgres
· Tehnologie GIS: Geoserver.
Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) este un sistem campanizat, iar incepand cu campania 2015, sistemul a fost retehnologizat.
Aplicatia actuala este dezvoltata folosind librarii open-source atat in zona de server-side cat si in zona de client-side.
In diagrama de mai jos este prezentat un flux de date general plecand de la user interface pana la persistarea datelor in baza de date.
Se folosesc urmatoarele librarii pentru a acoperi tot fluxul de date:
· In zona de client side se foloseste framework-ul Google Web Toolkit (GWT 2.5.1) pentru a avea o decuplare intre logica de prezentare si logica de date;
· In partea de server side se foloseste stack-ul de la Spring pentru a facilita lucrul cu componentele din aceasta zona:
· Spring IOC – container de componente reutilizabile;
· Spring AOP – necesar pentru a acoperi necesarul de cross cutting (tranzactionalitate, logging, monitorizare actiuni utilizatori);
· Spring Batch – necesar pentru procesarea loturilor mari de activitati in masa;
· Spring Plugin – necesar in cadrul proceselor de lucru pentru decuplarea si modularizarea functionalitatilor;
· Hiberate JPA – pentru persistarea datelor in serverul de baze de date;
· Jasper Reports – pentru design si generare rapoarte.
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Totodată, este asigurată interfațarea între multiple subsisteme / sisteme, atât internce, cât externe, prin următoarele modalități:

	Sistem/Subsistem consumator
	Sistem/Subsistem furnizor
	Modalitate interfatare

	IACS
	ANSVSA
	REST

	AFIR
	IACS
	WSDL

	IACS
	LPIS
	acces direct baza de date

	LPIS
	IACS
	acces direct baza de date

	Interfata Financiar Contabilitate
	Market Regulation
	acces direct baza de date

	IACS
	IPA
	acces direct baza de date

	IPA
	IACS
	acces direct baza de date

	Sistem IQ Management
	Interfata Financiar Contabilitate
	fisiere

	IACS (Campanii anterioare)
	IACS (Campania curenta)
	WSDL

	IACS (Campanii viitoare)
	IACS (Campania curenta)
	WSDL

	Interfata Financiar Contabilitate
	SIVECO Applications
	acces direct baza de date

	SIVECO Applications
	Interfata Financiar Contabilitate
	acces direct baza de date



[bookmark: _Toc344292350][bookmark: _Toc344294133][bookmark: _Toc352761892][bookmark: _Toc87281421][bookmark: _Toc94730249]Infrastructura sistemului informatic al APIA
[bookmark: _Toc342720515][bookmark: _Toc342722464][bookmark: _Toc342723623][bookmark: _Toc342723966][bookmark: _Toc342724126][bookmark: _Toc342832515][bookmark: _Toc342832677][bookmark: _Toc342832839][bookmark: _Toc342832999][bookmark: _Toc342833160][bookmark: _Toc344292351][bookmark: _Toc344294134][bookmark: _Toc352761893][bookmark: _Toc94730250]Structura sistemului
Sistemul este proiectat intr-o arhitectura web based. Fiecare instanta a clientului poate trimite solicitari catre serviciile back-end APIA, prin infrastructura retelei client-server. Elementele server proceseaza solicitarile si returneaza rezultatele catre front-end. Clientii pot cere prin Interfata Grafica Utilizator culegerea parametrilor solicitarilor si afisarea rezultatelor. Mediile de executie back-end sunt conectate prin intermediul infrastructurii retelei interne. 
Sistemul informatic a fost proiectat astfel incat sa rezulte o descompunere in subsisteme cu roluri si caracteristici bine definite fara a avea o suprapunere de functionalitati intre doua subsisteme. Arhitectura sistemului informatic este una de tip n-tier, dupa cum urmeaza:
· Componenta prezentare – cel mai de sus nivel al aplicatiei si reprezinta interfata cu utilizatorul. Functia principala a acestei componente este de a interpreta instructiunile primite de la utilizator si de a furniza rezultatele;
· Componenta aplicatie – este nivelul care coordoneaza aplicatia, interpreteaza comenzi primite de la utilizator, ia decizii pe baza unor evaluari logice si realizeaza calculele cerute de fluxul de business;
· Componenta persistenta – reprezinta nivelul responsabil cu persistarea datelor in vederea accesarii ulterioare.
Arhitectura software este bazata pe paternul arhitectural MVC care structureaza aplicatia in trei niveluri ce realizeaza separarea modului in care informatia este reprezentata intern de modul in care aceasta este prezentata sau utilizata de utilizatorul aplicatiei:
· Controller – parte din MVC si primul layer al aplicatiei responsabil sa intercepteze part-requesturile/requesturile de tip AJAX venite de la componenta de client-side;
· Service – parte a bussines layer-ului aplicatiei, este responsabil cu implementarea logicii de bussines a aplicatiei. Acest layer este layer-ul tranzactional astfel incat toate operatiile de scriere la baza de date sa se execute in cadrul undei singure tranzactii, iar operatiile de citire (marcate cu @Transactional(readOnly=true) vor folosi o singura conexiune la baza de date fara a face savePoint-uri intermediare, optimizand astfel atat pool-ul de conexiuni la baza de date cat si memoria interna a serverului de aplicatie;
Model (Repository) – layer responsabil cu citirea si stocarea informatiilor din/in baza de date.
[bookmark: _Toc344292352][bookmark: _Toc344294135][bookmark: _Toc352761894][bookmark: _Toc94730251]Arhitectura back-end
[image: ]
Pentru a segmenta baza de date, datele sunt divizate in mai multe scheme, printre care o schema comunica tuturor campaniilor si scheme diferite pentru fiecare an de campanizare, incepand cu anul 2007.
a. Structura Back-end LPIS
Sistemul GIS de identificare a parcelelor agricole (LPIS – Land Parcels Identification System) este o componenta cu caracter geospatial, bazata pe tehnologie GIS, asigura vizualizarea si intretinerea blocurilor fizice (printr-un bloc fizic intelegand parcela de referinta),vizualizarea si intretinerea masuratorilor rezultate in urma efectuarii controlului clasic pe teren precum si utilizarea si procesarea tuturor informatiilor geospatiale necesare unui sistem LPIS complex.
LPIS back-end este instalat intr-un mediu de executie separat fata de celelalte subsisteme IACS si are urmatoarele caracteristici: 
· Baza de date LPIS este instalata pe serverul comun al bazei de date si este interfatat cu Registrul Fermierilor și IACS;
· Serverul de aplicatie LPIS este instalat pe serverul sau de aplicatie si detine retea expusa pentru clienti;
· LPIS Gateway are rolul de interfatare a comunicarii intre sistemul IACS si LPIS.
Sistemul LPIS este integrat cu celelalte subsisteme, pe baza unei interfete informatice, realizate la nivelul bazei de date. O interfata speciala este cea realizata cu sistemul IPA Online care gestioneaza completarea declaratiilor de suprafata de catre fermieri.
Tehnologiile utilizate sunt: PostGIS / PostgreSQL, Geoserver, Apache Tomcat, OpenLayers3, Geotools.
Sistemul LPIS gestioneaza un numar de peste 1.5 milioane de blocuri fizice si aproximativ 4 milioane de poligoane in total, agricole si non-agricole, ce acopera intreaga suprafata a Romaniei.
Functionalitati de baza ale aplicatiei LPIS GIS care gestioneaza sistemul LPIS:
· Calculul automatizat al pantei medii utilizand modelul digital al terenului;
· Administrarea, inregistrarea si vizualizarea masuratorilor GPS rezultate in urma controlului clasic pe teren; Integrare totala IPA Online si IACS;
· Optimizarea si imbunatatirea functionalitatilor de control si administrare LPIS;
· Optimizarea procesarilor spatiale prin aplicarea acestora la nivel de server;
· Imbunatatirea modulelor de imprimare si generare in masa a schitelor fermierilor;
· Optimizarea modulelor de actualizare automatizata a datelor de referinta LPIS;
· Functionalitati de gestionare, administrare si customizare straturi GIS pentru utilizatorii aplicatiei;
· Functionalitati de eliminare a suprafetelor excluse din circuitul agricol;
· Functionalitati de identificare automata a campaniilor de aerofotografiere;
· Modul centralizat de gestionare si administrare a utilizatorilor;
· Procesare multiuser a datelor utilizand mecanisme customizate de blocare si limitare a ariilor de interes.
Sistemul este utilizat in regim de applicatie web.
b. Structura Back-end pentru subsistemul de gestiune Financiar Contabil (ERP)
Subsistemul de gestiune Financiar-Contabil are trei niveluri principale, descrise in continuare:
· Baza de date pentru subsistemul de gesiune Financiar-Contabil este instalata pe serverul bazei de date comuna;
· Aplicatia server-ului subsistemului de gestiune Financiar-Contabil este aplicatia server secundara instalata pe platforma sa de executie;
· Aplicatia client a subsistemului de gestiune Financiar-Contabil este aplicatia client secundara instalata pe fiecare computer client si care interactioneaza direct cu baza de date.
[bookmark: _Toc344292353][bookmark: _Toc344294136][bookmark: _Toc352761895][bookmark: _Toc94730252]Arhitectura Front-end
[bookmark: d0e999]Partile front-end sunt proiectate sa utilizeze o platforma web browser.
[bookmark: SectionSubsystemCooperation][bookmark: _Toc344292354][bookmark: _Toc344294137][bookmark: _Toc352761896][bookmark: _Toc94730253]Integrarea subsistemelor
Modulele din cadrul subsistemului IACS comunica intre ele prin intermediul Separated Interface pattern. Subsistemele folosesc modelul Interfetei Locale in stratul de transport. Interfata Locala inseamna ca obiectele nu sunt distribuite intre partile sistemului. Aceasta abordare introduce un nivel minim in apelarea serviciilor din sisteme externe.
[bookmark: _Toc152053425][bookmark: _Toc329096075][bookmark: _Toc344292355][bookmark: _Toc344294138][bookmark: _Toc352761897][bookmark: _Toc94730254]Niveluri ale arhitecturii
a. [bookmark: _Toc152053426][bookmark: _Toc94730255]Concepte Generale
Fiecare modul al subsistemului IACS este structurat pe trei niveluri: nivelul client de prezentare, nivelul logicii de proces (nivel de mijloc) si nivelul de date (acces si management). 
Nivelul client este responsabil pentru afisarea interfetei utilizator si pentru gestionarea interactiunii cu utilizatorii si include browser-e web Internet standard.
Functionalitatea (logica) de baza a modulelor sistemului este realizata la nivelul de mijloc, cu ajutorul serverului de aplicatie. Serverul de aplicatie este o platforma de programare pentru dezvoltarea si rularea aplicatiilor cu arhitectura pe mai multe niveluri. Nivelul de mijloc este el insusi un nivel multi-stratificat (intreaga arhitectura este de tip “n-tier”).
Nivelul de date (de persistenta) este responsabil pentru stocarea si recuperarea datelor aplicatiei si include serverul bazei de date.
b. [bookmark: d0e1182][bookmark: SectionClientTier][bookmark: _Toc152053427][bookmark: _Toc94730256]Nivelul client
Nivelul client realizeaza interfata cu utilizatorii si permite accesul utilizatorului la functiile specializate de business. Nivelul client include browser-ul web standard, care afiseaza pagina web primita de la nivelul de mijloc. Validari simple ale datelor sunt realizate si la acest nivel, desi validarea principala este realizata la nivelul de mijloc.
c. [bookmark: SectionMiddleTier][bookmark: _Toc152053428][bookmark: _Toc94730257]Nivelul de mijloc
Nivelul de mijloc realizeaza logica business-ului. Acest nivel este gazduit de serverul de aplicatie. Serverul de aplicatie furnizeaza servicii comune, cum ar fi autorizarea si autentificarea, conectarea la baza de date etc. Logica problemei reprezinta un aspect complex si, din acest motiv, nivelul de mijloc este divizat in mai multe straturi:
· Stratul de prezentare;
· Stratul logic al aplicatiei;
· Stratul sursei de date.
d. [bookmark: FigureLayersOfTheMiddleTier][bookmark: SectionPresentationLayer][bookmark: _Toc94730258]Nivelul de prezentare
Nivelul de prezentare este implementat utilizand un model de arhitectura care reprezinta o variatie a model-view-controller pattern. Principala caracteristica a acestui model arhitectural este ca un controlor gestioneaza comunicarea client si apelarea logica a business-ului. Prezentarea se gaseste in principal in stratul de prezentare. 
Continutul aplicatiei este strict dinamic – paginile sunt prezentate numai in aceste parti ale sistemului, care este accesibil utilizatorului conectat. Datele sunt stocate si prezentate in limba romana. Toate caracterele sunt codificate in format UTF-8.
e. [bookmark: SectionDomainLogicLayer][bookmark: _Toc94730259]Stratul nivelului logic
Nivelul logic este divizat in doua parti: 
· Logica business-ului;
· Logica aplicatiei.
Logica business-ului este realizata prin aplicarea domain model pattern. Domain model pattern presupune crearea modelului obiectului domeniului. Acest model incoporeaza atat comportamentul, cat si datele. O asemenea abordare permite implementarea si reutilizarea regulilor complexe de business. Exista un minim de cuplare din domain model la alte straturi.
Stratul de prezentare comunica numai cu stratul de serviciu si nu este cuplat cu domain model, exceptand accesul read-only. Alte subsisteme ale sistemului invoca operatiunile de business apeland stratul de serviciu.
f. [bookmark: SectionDataSourceLayer][bookmark: _Toc94730260]Stratul sursei de date
Stratul sursei de date este responsabil pentru regasirea datelor si furnizeaza date pentru stratul logic al domeniului. Datele din baza de date sunt mapate in clasele din domeniul logic si aceste clase sunt utilizate ca date intermediare. Toate datele scrise sunt executate in cadrul tranzactiei de la nivelul bazei de date.
g. [bookmark: SectionPersistenceTier][bookmark: _Toc152053429][bookmark: _Toc94730261]Nivelul de persistenta
Nivelul de persistenta este responsabil pentru stocarea datelor procesate in sistem. Datele sunt stocate in baza de date. Modulul acceseaza datele bazei de date prin stratul sursei de date localizat in nivelul de mijloc. Baza de date furnizeaza managementul centralizat al bazei de date, accesul la date si modificarea datelor. Integritatea datelor este garantata datorita constrangerilor definite in baza de date a aplicatiei.
h. [bookmark: SectionTiersCommunication][bookmark: _Toc152053430][bookmark: _Toc94730262]Comunicarea intre niveluri
Nivelurile comunica prin apelari la straturi “inferioare”, ceea ce inseamna ca nivelul client apeleaza stratul de mijloc si acesta apeleaza stratul de persistenta. Apelarea inapoi la un strat superior nu este permisa. Datele straturilor sunt regasite de la stratul inferior la stratul superior utilizand schema cerere-raspuns.
i. [bookmark: d0e1441][bookmark: d0e1447][bookmark: _Toc94730263]Comunicare interna in cadrul nivelului de mijloc
Stratul de prezentare comunica numai cu stratul de serviciu. Acesta nu este cuplat cu domain model. Schimbarile la domain model sunt efectuate utilizand stratul de serviciu. Alte Subsisteme ale sistemului pot invoca operatiunile de business prin apelarea stratului de serviciu.
[bookmark: d0e1471]Straturile comunica (schimba date) prin utilizarea in principal a modelului DTO.
j. [bookmark: SectionDatabaseDirectCall][bookmark: _Toc94730264]Interogarea directa a bazei de date
Cateodata, procesele de business implica procesarea unui volum mare de date (de exemplu generarea rapoartelor). In aceasta situatie stratul de serviciu poate accesa direct baza de date. 
Este posibil sa se apeleze direct procedurile stocate in baza de date sau sa se regaseasca un volum mare de date direct din Baza de date. Apelarile directe sunt realizate din stratul de serviciu, ceea ce inseamna ca stratul de prezentare trebuie sa apeleze mai intai serviciul. Este foarte important ca fiecare modificare a datelor prin apelare directa sa fie in concordanta cu comportamentul stratului sursei de date, iar apelarea directa a modificarilor datelor trebuie sa fie realizata in modul „optimistic offline lock pattern”.
[bookmark: _Toc152053431][bookmark: _Toc329096076][bookmark: _Toc344292356][bookmark: _Toc344294139][bookmark: _Toc352761898][bookmark: _Toc94730265]Facilitati cheie ale infrastructurii
Scopul acestei sectiuni este acela de a furniza descrierea facilitatilor cheie ale infrastructurii. Facilitatile au fost divizate in mai multe categorii de interes, dupa cum sunt prezentate in continuare. 
a. [bookmark: SectionSecurity][bookmark: SectionNetworkSecurity][bookmark: SectionApplicationSecurity][bookmark: _Toc94730266]Securitatea aplicatiei
Autentificarea si autorizarea utilizatorului sunt realizate de catre serverul de aplicatie. Accesul la functiile sistemului este permis numai utilizatorilor care au drepturile necesare. Drepturile sunt alocate rolurilor si nu direct utilizatorilor. Modelul rolurilor este proiectat sa fie ierarhic. Rolurile pot mosteni drepturi. Fiecarui utilizator i se pot asocia oricate roluri. 
Utilizatorii sunt autentificati o singura data intr-o sesiune. Autentificarea bazata pe parola este realizata de catre componentele nucleu ale sistemului si urmatoarea sesiune este creata. Apelarile urmatoare ale aceluiasi client sunt conectate cu acea sesiune. Serverul de aplicatie asociaza automat drepturi corespunzatoare acelor apeluri. Sesiunile expira prin operatiunea de deconectare explicita sau prin timeout configurabil. Nucleul sistemului furnizeaza functionalitatea de a defini complexitatea minima a parolelor utilizatorilor si de a impune schimbarea parolelor la intervale definite de timp.
b. [bookmark: d0e1981][bookmark: _Toc152053441][bookmark: _Toc94730267]Tranzactii
Tranzactiile business sunt administrate prin sistemul „offline optimistic lock pattern”pus la dispozitie prin intermediul librariilor Hibernate/JPA. Serverul bazei de date foloseste nivelul de separare Read Commited.
[bookmark: _Toc152053447][bookmark: _Toc329096077][bookmark: _Toc344292357][bookmark: _Toc344294140][bookmark: _Toc352761899][bookmark: _Toc94730268]Tehnologii folosite in cadrul sistemului IACS
a. [bookmark: d0e2215][bookmark: _Toc152053448][bookmark: _Toc94730269]Java Enterprise 6
Java Enterprise Edition 6 este o platforma de programare software pentru crearea si rularea aplicatiilor business distribuite pe mai multe nivele de arhitectura. Java EE include specificatiile mai multor interfete de serviciu care simplifica semnificativ dezvoltarea sistemului. Aceasta permite dezvoltatorului sa creeze aplicatii care sunt portabile intre implementarile platformei si scalabila, in timpul integrarii cu tehnologiile mostenite.
b. [bookmark: d0e2220][bookmark: SectionOracle][bookmark: _Toc152053450][bookmark: _Toc94730270]Serverele bazelor de date
Oracle si PostgreSQL RDBMS sprijina accesul SQL la datele alfanumerice si binare. Extensia PostGIS a PostgreSQL ofera support pentru lucru cu date spatiale. Aceasta suporta o serie larga de operatori spatiali, instrumente de administrare, functii, partitionarea spatiala si indexarea.
Baza de date ORACLE este instalata pe un echipament Oracle Exadata Half Rack.
c. [bookmark: _Toc94730271]Spring Framework
Spring este framework-ul care ofera suport la nivel de infrastructura de aplicatie care pune la dispozitie un model complex si complet de dezvoltare si configurare a aplicatiilor moderne realizate in tehnologie Java.
d. [bookmark: _Toc94730272]Hibernate
Hibernate este o biblioteca ORM (Object-Relational Mapping) pentru limbajul Java, utila pentru maparea modelului orientat pe obiecte peste bazele de date relationale. Principalul atu al acestei librarii este faptul ca ofera o solutie rapida, de inalta performanta, independenta de tipul bazei de date folosite pentru modelarea obiectelor unei baze relationale. 
Principala caracteristica a Hibernate este maparea intre clasele Java si tabelele bazelor de date precum si intre tipurile de date Java si SQL. Hibernate pune la dispozitie posibilitatea redactarii de query-uri si data-retrieval.
e. [bookmark: _Toc94730273]Jasper Reports
JasperReports este o componenta open-source de generare a rapoartelor, care poate scrie intr-o varietate de dispozitive de iesire: ecran, imprimanta, sau poate exporta datele de iesire in fisiere in format PDF, HTML, Microsoft Excel, RTF, ODT, CSV sau XML. Poate fi folosit in aplicatii Java, inclusiv Java EE sau aplicatii web , pentru a genera continut dinamic. 
Rapoartele JasperReports sunt definite intr-un format de fisier XML, denumit JRXML, care pot fi codate manual, generate, sau proiectate, folosind instrumente specifice. Principala diferenta intre utilizarea XML si un fisier a .jasper este faptul ca fisierul XML ar trebui sa fie compilat in timpul rularii.
f. [bookmark: _Toc94730274]Google Web Toolkit
 Google Web Toolkit (GWT) este un set de instrumente de dezvoltare pentru construirea si optimizarea aplicatiilor web complexe.
SDK-ul GWT ofera un set de baza de API-uri si widget-uri Java. Acestea permit scrierea aplicatiilor AJAX in limbaj Java si apoi din compilarea surselor rezultand cod client-side JavaScript optimizat, compatibil cu toate browserele web.
g. [bookmark: _Toc94730275]Drools
Drools este un sistem de management de gestiune al regulilor de business (BRMS) cu un motor de inferente bazat pe inlantuire, cunoscut si ca motor de reguli de productie, folosind o implementare imbunatatita a algoritmului Rete. Drools suporta standardele JSR-94 pentru motorul de reguli de business.
3.1.2. [bookmark: _Toc87281422][bookmark: _Toc94730276]Infrastructura hardware utilizata de SI-APIA
La momentul actual, sistemul informatic al APIA de productie, SI-APIA, functioneza pe urmatoarea infrastructura hardware:



	Nr. Crt
	Servere Aplicatie/Baze de Date
	Nr. servere
	Capacitate
	Sistem de operare

	1. 
	Servere aplicatie pentru: subsistem IACS, subsistem Masuri de Dezvoltare Rurala, componenta de interfata cu LPIS 
	25
	3x16 Core Intel(R) Xeon(R), CPU 2.13GHz, 64 Gb RAM
8x8 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 128 Gb Ram
3x6 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 64 Gb Ram
1x6 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 38 Gb Ram
1x6 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 96 Gb Ram
1x8 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 49 Gb Ram
3x8 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 64 Gb Ram
2x10 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 128 Gb Ram
3x12 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 128 Gb Ram
	Linux Centos
Linux Red Hat

	2. 
	Servere aplicatie pentru: subsistem EAPAY
	4
	2x8 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 96 Gb Ram
2x6 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 96 Gb Ram
	Linux Centos


	3. 
	Servere aplicatie pentru: subsistem autentificare (AIAM, KEYCLOAK, ENTRYPAGE)
	4
	4x6 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 8 Gb Ram
	Linux Red Hat

	4. 
	Server aplicatie subsistemul de gestiune financiar contabila componenta Managementul platilor pe beneficiari din schemele europene
	1
	1xIntel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz 2 Core 2 Gb Ram
	CentOS Linux

	5. 
	Servere aplicatie si baza de date pentru: subsistemul de identificare a parcelelor Agricole ( LPIS)
	5
	2x32 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz
64 Gb Ram
1x32 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz
32 Gb Ram
1x 32 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX)  2,1 GHz 252 Gb Ram
1x16 Core Intel(R) Xeon(R), CPU 2.13GHz, 96 Gb RAM
	Linux RHEL
CentOS Linux

	6. 
	Servere aplicatie pentru: subsistem gestiune Financiar-Contabila, componenta de interfata cu sistemul de gestiune Financiar-Contabil
	3
	1x 2 Core Intel(R) Xeon(R), CPU 2.40GHz 3 Gb RAM
2x4 Corex Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 32 Gb Ram
	Windows Server Standard Edition
Windows server 2003 Standard Edition

	7. 
	Sistem monitorizare 
	12
	10x 4 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 64 Gb Ram
2x 4 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 32 Gb Ram
	Centos Linux

	8. 
	Servere aplicatie pentru: subsistem Scheme privind Reglementarea Pietei
	1
	Intel Xeon Processor
Core(s) per socket:1
Socket(s):8
CPU MHz: 2095.076
32 Gb RAM
	CentOS Linux 7

	9. 
	
	
	
	

	10. 
	Servere aplicatie pentru: subsistem Cota de Lapte
	1
	Intel(R) Xeon(R) 
CPU 5150 @ 2.66 GHz 2.67 GHz (2 processors),
4 GB RAM
	Windows Server 2008 R2 Standard
x64

	11. 
	
	
	
	

	12. 
	Servere aplicatie pentru: RCL_BO
	1
	Intel(R) Xeon(R) CPU E7320  @ 2.13GHz
Core(s) per socket:    4
Socket(s):             4
62 Gb RAM
	CentOS Linux 6.9
x64

	13. 
	Servere aplicatie pentru: RCL_FO
	1
	Intel Xeon Processor
CPU: 2.4 GHz
Core(s) per socket:    4
Socket(s):             4
63 Gb RAM
	CentOS Linux 6.10
x64

	14. 
	Servere aplicatie pentru: MR_BO
	1
	Intel Xeon Processor
Core(s) per socket:1
Socket(s):8
CPU MHz: 2095.076
32 Gb RAM
	CentOS Linux 7
x64

	15. 
	Servere aplicatie pentru: MR_FO
	1
	Intel(R) Xeon(R) CPU E7320  @ 2.13GHz
Core(s) per socket:    4
Socket(s):             4
62 Gb RAM
	CentOS Linux 6.9
x64

	16. 
	Servere aplicatie pentru: Produse în scoli, portal licențe, vie vin
	15
	1x2 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 1;  Socket(s): 16; 31 Gb RAM
1x1 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 1;  Socket(s): 10; 23 Gb RAM
1x4 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 1;  Socket(s): 6; 11 Gb RAM
1x1 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 1;  Socket(s): 6; 7 Gb RAM
1x1 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 1;  Socket(s): 10; 11 Gb RAM
1x2 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 1;  Socket(s): 10; 11 Gb RAM
1x1 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 8;  Socket(s): 1; 30 Gb RAM
 1x16 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz;  64 Gb Ram
1x 1 Core AMD EPYC Processor 2GHz 4 Gb Ram
2x 5 Core AMD EPYC Processor 2GHz 12 Gb Ram
	CentOS Linux 7
x64

	17. 
	Servere aplicatie pentru: componenta de interfata cu sisteme externe
	1
	1x2 Core Intel(R) Xeon(TM), CPU 3.00GHz, 1 Gb RAM
	Linux Red Hat

	18. 
	Storage pentru: subsistem Managementul Documentelor
	1
	1x2 Core Intel(R) Xeon(TM), CPU 3.00GHz, 32 Gb RAM Synology 20 TB
	Sinology OS

	19. 
	Server baze de date pentru: subsistemul IACS (Sistemul Integrat de Administrare si Control), subsistemul de Gestiune Financiar-Contabila
	1
	EXADATA HALF X2.2
4x12 Core Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz 24 trade-uri
4x94 Gb RAM, 50Tb Raw storage
	Oracle Linux

	20. 
	Server baze de date pentru: subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei, subsistemul Scheme privind Directia Comert Exterior si Promovarea Produselor Agricole
	1
	EXADATA HALF X2.2
4x12 Core Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz 24 trade-uri
4x94 Gb RAM, 50Tb Raw storage
	Oracle Linux

	21. 
	Server baze de date pentru: subsistemul Cota de Lapte
	1
	EXADATA HALF X2.2
4x12 Core Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz 24 trade-uri
4x94 Gb RAM, 50Tb Raw storage
	 Oracle Linux



[bookmark: _Hlk85115334]SI-APIA existent ruleaza pe un numar de cel puțin 80 de instante de server de aplicatie distribuite pe mai multe masini fizice, servere care susțin sistemul informatic al APIA. Nu sunt descrise cele utilizate pentru sistemul informatic IPA-ONLINE (aplicația geospațială) și sistemele informatice dezvoltate intern, sisteme ce nu fac obiectul acestui caiet de sarcini. Este posibil ca până la atribuirea contractului să mai fie configurate și alte servere, în funcție de evoluția acordului cadru aflat în desfășurare.

3.2 [bookmark: _Toc94730277]Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor

APIA folosește în cadrul infrastructurii sale IT un sistem informatic care oferă mijloacele tehnice pentru accesul online securizat.
Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor este îndeplinirea de către APIA a atribuțiilor ce îi revin pentru asigurarea unui serviciu public de calitate, în vederea eficientizării activității, standardizării proceselor, creșterii siguranței datelor administrate și controlului accesului la acestea.

3.3 [bookmark: _Toc1659834][bookmark: _Toc94730278]Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor

[bookmark: _Toc1659835][bookmark: _Toc390771927]Obiectivul general al acordului cadru este mentinerea functionalitatilor sistemului informatic al APIA, respectiv de prestarea de servicii software de dezvoltare/extindere si suport tehnic (nivel 1, 2, 3 si 4) pentru intretinerea sistemului informatic centralizat APIA in acord cu modificarile legislatiei europene si nationale pentru asigurarea gestionarii corecte (administrare, control, plata) a subventiilor in domeniul agriculturii.
Totodata, se urmareste asigurarea suportului tehnic necesar utilizarii in parametri normali de functionare a sistemului.
Pentru atingerea obiectivelor generale se impune urmarirea indeplinirii urmatoarelor obiective specifice:
O.01. Asigurarea de servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic incluzând:
a) suport Call Center nivel 1;
b) suport Call Center nivel 2, 3 si 4 pentru functionalitatile/modulele care vor fi dezvoltate de catre Prestator pe durata acestui acord cadru;
c) asigurarea de servicii de mentenanta corectiva pentru functionalitatile/modulele sistemului informatic al APIA dezvoltate anterior care nu fac obiectul garanției. APIA este proprietara codului sursă pentru aceste dezvoltări și îl va pune la dispoziția prestatorului pentru modificare. Nu face obiectul mentenanței corective pachetul SIVECO Applications pentru care APIA are drept de utilizare și nu deține codul sursă. Face obiectul mentenanței corective interfața cu modulul financiar contabil din SIVECO Applications, pentru care APIA este proprietara codului sursă și îl va pune la dispoziția prestatorului pentru modificare.
O.02. Asigurarea de servicii de administrare incluzand: administrarea bazelor de date, a sistemelor de operare de tip server și a serverelor de aplicatie ale SI-APIA, respectiv monitorizarea si cresterea performantei SI-APIA, actualizari, documentare, back-up si restaurare aplicatii.
O.03. Servicii pentru dezvoltarea de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale, privind subsistemele si toate componentele asociate subsistemelor de mai jos:
a) Subsistemul IACS;
b) Subsistemul LPIS;
c) Subsistemul de Masuri de Dezvoltare Rurala;
d) Subsistemul de Scheme privind Reglementarea Pietei;
e) Subsistemul Scheme privind Directia Comert Exterior si Promovarea Produselor Agricole;
f) Subsistemul de Cota de Lapte;
g) Componenta de interfata cu subsisteme externe.
h) [bookmark: _Hlk87874612]Subsistemul pentru gestionarea cererilor pentru plata ajutoarelor nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar (EAPAY) 
i) Subsistem de management al rolurilor de acces 
Aceste servicii includ optimizarea modulelor sistemului informatic SI-APIA in vederea cresterii nivelului de performanta a sistemului, ca urmare a cresterii complexitatii sistemului.
Totodata, sunt incluse servicii de asistenta tehnica in vederea utilizarii sistemului informatic si servicii de instruire a utilizatorilor finali si respectiv a utilizatorilor cheie.
O.04. Servicii de evaluare si asigurare a securitatii informatice.
Obiectivele generale si specifice mai sus mentionate privesc toate subsistemele SI-APIA si respectiv componente de interfata existente, sau cele care vor fi definite ulterior ca urmare a cerintelor specifice aparute ca urmare a schimbarilor regulamentelor europene, nationale si respectiv organizationale.
Serviciile de dezvoltare si actualizare vor include, servicii de analiza, proiectare, dezvoltare, integrare software, testare, punere in functiune, implementare, project management si dupa caz activitati de instruire si asistenta tehnica.
In cazul in care nu pot fi reutilizate interfele actuale, Ofertantii trebuie sa ia in considerare faptul ca serviciile de dezvoltare, respectiv actualizare a sistemului informatic SI-APIA din acest acord cadru, vor include servicii de implementare a unor interfete specifice suplimentare cu actualul sistem informatic. APIA va pune la dispozitia Prestatorului modelul functional si de date ce contine functiile necesare realizarii interfetelor, daca acest lucru este necesar. Prestatorul va argumenta necesitatea dezvoltării de interfețe noi, care nu refolosesc sau refolosesc parțial interfețele existente, pentru fiecare nou modul / funcționalitate vizată.
Ofertantii trebuie sa ia in considerare ca cerintele concrete privind serviciile necesar a fi realizate, vor fi detaliate in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in cadrul acestui Acord Cadru, în funcție de necesitățile identificate ca urmare a modificărilor legislative coroborate cu nevoile APIA.

[bookmark: _Hlk107470181]Toate referirile la aplicațiile SIVECO Applications  au in vedere necesitatea realizării unei  interfețe cu acesta, obligațiile prin acest caiet de sarcini se limitează la crearea uneltelor necesare pentru interfatare din punct de vedere al cernțelor de business pentru cerințele din caietul de sarcini. Interconectarea efectivă cu SIVECO Applications nu face obiectul acestui caiet de sarcini.



3.4 [bookmark: _Toc94730279]Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate

3.4.1 [bookmark: _Toc325562154][bookmark: _Ref342832196][bookmark: _Toc344292367][bookmark: _Toc344294150][bookmark: _Toc352761910][bookmark: _Toc94730280]Servicii de suport pentru exploatarea sistemului informatic

Serviciile de suport trebuie asigurate pentru intregul sistem informatic, pentru toate campanile de plata aflate in utilizare, incepand cu campania 2007. Pe masura dezvoltarii lui, sistemului va asigura functionarea noilor campanii de plata conform calendarului specific APIA.
[bookmark: _Hlk85117691]In perioada 2018-2021, serviciul de suport a gestionat un numar de 48.146 de sesizari din partea utilizatorilor, pentru toate campaniile de plata aflate in derulare, detaliate dupa cum urmeaza:
	An
	Nr. Sesizari
	Perioada

	2018
	10.627
	01.01.2018 - 31.12.2018

	2019
	13.126
	01.01.2019 - 31.12.2019

	2020
	14.788
	01.01.2020 - 31.12.2020

	2021
	9.605
	01.01.2021 - 30.09.2021

	Total
	48.146
	 




Numarul de sesizari gestionate de serviciul de suport defalcat pe ultimii 3 ani aferenti ultimului acord cadru si pe niveluri de prioritate este prezentat in tabelul urmator. Mentionam ca numarul include sesizari de tipul solicitare de informatii, indrumari privind utilizarea aplicatiilor, erori de utilizare, erori de aplicatie.
	An
	Total
	Prioritate 1
	Prioritate2
	Prioritate 3
	Prioritate 4
	Perioada

	2018
	10.627
	54
	87
	10.315
	171
	01.01.2018 - 31.12.2018

	2019
	13.126
	63
	1
	11.076
	1.986
	01.01.2019 - 31.12.2019

	2020
	14.788
	64
	1
	14.483
	240
	01.01.2020 - 31.12.2020

	2021
	9.605
	19
	0
	9.457
	129
	01.01.2021 - 30.09.2021

	Total
	48.146
	200
	89
	45.331
	2.526
	 


Menționăm că sesizarile din 2021 sunt afișate doar pentru primele 9 luni deoarece doar pentru acestea au fost disponibile date la intocmirea caietului de sarcini. Pestatorul va fi responsabil pentru asigurarea unei echipe de suport capabile sa respecte nivelul calitativ al serviciilor, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. 
In elaborarea ofertei tehnice, ofertantii vor detalia modalitatea in care vor asigura serviciile de suport in vederea respectarii criteriilor si cerintelor stabilite in prezentul caiet de sarcini, tinand cont de volumul sesizarilor anuale prezentat mai sus, gestionate de echipa de suport. Trebuie tinut cont ca in fiecare an se mai adauga o campanie de plata pentru care trebuie asigurat suport in cadrul sistemului informatic.
De asemenea trebuie avut in vedere ca incidentele raportate pe campanile mai vechi de 2014 reprezintă un procent de aproximativ 9,54% din  total incidente raportate anual pentru ultimii 3 ani.
Serviciile de suport tehnic pentru utilizarea sistemului informatic, sunt servicii lunare.
[bookmark: _Toc323049382][bookmark: _Toc323050264][bookmark: _Toc323050328][bookmark: _Toc323050391][bookmark: _Toc323050447][bookmark: _Toc323050503][bookmark: _Ref213407408]Descrierea acestor servicii este prezentata in continuare.

3.4.1.1 [bookmark: _Toc94730281]Suport de Call Center nivel 1
Suportul de nivel 1 solicitat va fi furnizat atat pentru sistemul informatic existent, cat si pentru noile functionalitati si module care vor fi dezvoltate ca parte a acestui contract cadru. Sistemul SIVECO Applications nu face obiectul prezentelor servicii de suport. Interfata cu sistemul de gestiune Financiar Contabil face obiectul serviciilor de suport solicitate. Suportul de nivel 1 va include organizarea unui Centru de Asistenta (call center) care va asigura preluarea initiala a tuturor intrebarilor de rutina ale utilizatorilor sistemelor informatice, cu privire la functionarea sistemului informatic. Pentru solicitarile complexe sau pentru incidentele de functionalitate care nu pot fi rezolvate la acest nivel, serviciul de call center va asigura transmiterea spre rezolvare a incidentelor catre structura de suport de nivel 3.
Serviciul de Call Center nivel 1 va fi responsabil cu preluarea tuturor solicitarilor de suport din partea utilizatorilor, precum si cu inregistrarea acestora intr-un sistem unic centralizat si apoi cu urmarirea rezolvarii acestora, pana in momentul obtinerii confirmarii rezolvarii din partea utilizatorului care a semnalat initial problema respectiva.
Serviciul de Call Center nivel 1 va trebui sa acopere toate subsistemele si componentele din cadrul SI-APIA, si respectiv toate campaniile implementate deja in sistem (2007-2021), si respectiv noile campanii de plata ce vor fi implementate pe durata acordului cadru, incepand cu Campania 2022.
Tinand cont de numarul campaniilor de plata pentru care trebuie asigurat suport, serviciul de Call Center va fi populat cu urmatoarele resurse din partea Prestatorului:
· Subsistemul IACS, Subsistemul Masuri de dezvoltare rurala, Subsistemul de interfata cu sisteme externe, Subsistemul pentru gestionarea cererilor pentru plata ajutoarelor nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar (EAPAY)  și Subsistem de management al rolurilor de acces: 4 persoane alocate permanent;
· Subsistemul LPIS, Componenta de Interfata cu LPIS: 1 persoana alocata permanent;
· Subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei, Subsistemul Scheme privind Directia Comert Exterior si Promovarea Produselor Agricole, Subsistemul Cota de Lapte: 1 persoana alocata permanent;
· Componenta de interfata cu subsistemul de gestiune Financiar-Contabil: 2 persoane alocate permanent.
 În plus față de persoanele mai sus mentionate trebuie alocată o persoană cu rol de coordonator al  echipei de Call Center face parte din echipa generala de management de proiect a Prestatorului si este o persoana alocata permanent.
Centrul de Asistenta (Call Center) va trebui sa respecte urmatoarele cerinte minimale:
· sa fie punctul unic de contact pentru toate cererile de suport ale utilizatorilor serviciilor informatice din cadrul APIA care fac obiectul acestui caiet de sarcini;
· sa permita preluarea cererilor de asistenta centralizat pentru toti utilizatorii de la nivel national ai APIA (aprox. 5.000);
· sa permita preluarea apelurilor pe e-mail;
· sa furnizeze servicii de asistenta pentru toate subsistemele informatice din cadrul SI-APIA care fac obiectul acestui caiet de sarcini;
· să furnizeze serviciile de asistenta fara intrerupere intre orele 08:00 – 17:00, de luni pana joi, iar vineri intre orele 8:00-15:00;
· sa foloseasca un sistem software pentru inregistrarea tuturor apelurilor de asistenta primite, care sa aiba cel putin urmatoarele facilitati:
· inregistrarea solicitarilor de suport si alocarea unui identificator unic fiecarei solicitari;
· posibilitatea de definire a unor categorii de apeluri de asistenta (hardware, software, comunicatii, aplicatii standard, aplicatii specializate etc.);
· posibilitatea de definire si de incadrare a solicitarilor in categorii: defect, eroare, solicitare de informatii, cerere de schimbare etc.;
· posibilitatea de inregistrare a datelor de identificare ale apelantului;
· posibilitatea de inregistrare a descrierii problemei si de atasare a unor documente suplimentare (email, screen-shot);
· posibilitatea de alocare a unui criteriu de urgenta;
· posibilitatea de alocare a unor coduri de incident care sa indice cauza probabila a incidentului;
· posibilitatea de modificare a acestui cod de incident la inchiderea incidentului, in cazul in care cauza acestuia nu a fost cea intuita la inceput;
· baza de date cu personalul de suport caruia i se pot aloca spre rezolvare incidentele;
· inregistrarea automata a datei si a orei primirii unei solicitari de asistenta;
· posibilitatea de definire a criteriilor de calitate si performanta (SLA) pentru rezolvarea diferitelor categorii de solicitari de asistenta;
· posibilitatea de atentionare automata in momentul depasirii unor praguri temporale de rezolvare a diferitelor categorii de solicitari de asistenta;
· posibilitatea de definire a unor fluxuri de evolutie a solicitarilor de suport, in cazul in care ele trec prin mai multe nivele de competenta pana in momentul finalizarii;
· posibilitatea de escaladare a cererilor de suport;
· posibilitatea de inregistrare a datelor de contact pentru responsabilii pentru activitatile de suport de nivel 2, 3 si 4 pentru diferitele componente ale sistemului informatic al APIA;
· posibilitatea de definire a unor rapoarte personalizate folosind criterii cum ar fi: tipul de incident, nivelul de urgenta, timpul de rezolvare, persoana si locatia de unde a fost semnalat un incident, modulul sau functia care a cauzat incidentul, numarul de incidente pentru care nu s-au respectat criteriile din SLA etc.;
· sa permita in orice moment accesul direct la baza de date a personalului autorizat al APIA pentru verificarea modului de tratare a incidentelor si pentru rularea de rapoarte de performanta a serviciului de Call Center. Accesul se va face numai pentru citire si nu va fi conditionat in niciun fel de catre operatorii sau administratorii serviciului Call Center;
· sa comunice utilizatorilor numarul de inregistrare al cererii de asistenta (inclusiv utilizand e-mail cu confirmare de primire, in cazul in care solicitarea de asistenta a fost trimisa folosind e-mail);
· sa ceara acordul utilizatorului care a inregistrat o solicitare de asistenta inainte de a inchide solicitarea respectiva;
· sa repartizeze spre rezolvare incidentele catre structura tehnica de suport 2, 3 si 4;
· sa mentina la zi inregistrarile referitor la stadiul rezolvarii tuturor sesizarilor primite de la utilizatorii sistemelor informatice;
· sa furnizeze periodic si la cerere rapoarte de stare si de performanta catre APIA referitor la solicitarile primite.
Ofertantul castigator va lua masurile necesare ca imediat dupa semnarea contractului toti membrii echipei de Call Center alocata sa urmeze cursuri  de instruire internă  prin care sa dobandeasca urmatoarele abilitati:
· buna cunoastere a modulelor si componentelor specifice ale sistemului informatic utilizat de APIA, pentru realizarea activitatilor specifice de administrare si control a subventiilor din fonduri europene si/sau nationale;
· cunoasterea organizarii si a proceselor generale de lucru specifice activitatii APIA, in vederea realizarii activitatilor specifice de administrare si control a subventiilor din fonduri europene si/sau nationale;
· comunicare;
· experienta in furnizarea serviciilor de asistenta (telefonica si email).
Modulele si componentele specifice ale sistemului informatic utilizat de APIA, sunt cele descrise anterior si acestea respecta regulamentele europene si natioanale specifice avand ca scop administrarea si controlul subventiilor din fonduri europene si/sau nationale.
Centrul de Asistenta (Call Center) va coordona realizarea, la interval de 12 luni, a unor evaluari ale nivelului de satisfactie al utilizatorilor privind calitatea serviciilor furnizate de Centrul de Asistenta. Rezultatul acestor evaluari va fi prezentat reprezentantilor APIA, iar Prestatorul va pregati in termen de 4 saptamani un Plan de Imbunatatire a Serviciilor, in care va indica activitatile concrete in vederea cresterii nivelului de satisfactie al utilizatorilor, daca este cazul. Ca urmare a rezultatului evaluarii, APIA poate solicita inlocuirea neconditionata a unora dintre membrii Centrului de Asistenta, in cazul in care se observa o performanta scazuta a unor anumiti operatori.
Pentru apelurile primite prin intermediul email-ului, Centrul de Asistenta va transmite (prin email) utilizatorului care a semnalat o anumita problema numarul de inregistrare al incidentului respectiv, utilizand obligatoriu confirmare de transmitere si de primire, pentru a permite auditarea sistemului. Este interzisa stergerea oricaror informatii din sistem privind apelurile de suport receptionate (inclusiv mesaje email), chiar si pentru incidente rezolvate.
Prestatorul este responsabil pentru asigurarea intregii infrastructuri necesare (constand in principal din linii telefonice, serviciu de email, aplicatia specializata pentru managementul incidentelor, conform cerintelor Caietului de Sarcini, echipamentele hardware necesare functionarii aplicatiei respective), aceasta infrastructura fiind localizata la sediul Prestatorului. Cheltuielile ce vor fi efectuate de catre Prestator pentru asigurarea serviciului de Call Center (incluzand echipamente hardware si sistem software pentru inregistrarea tuturor apelurilor de asistenta primite), vor fi incluse in tariful lunar pentru furnizarea acestui serviciu.
3.4.1.2 [bookmark: _Toc325562156][bookmark: _Ref344110391][bookmark: _Ref345111806][bookmark: _Toc94730282]Suport de Call Center nivel 2, 3 si 4
Pentru functionalitatile/modulele sistemului informatic al APIA dezvoltate anterior prezentului contract cadru, suportul de nivel 3 si 4 este asigurat de dezvoltatorul sistemului informatic existent, conform datelor de expirare a garantiei din Anexa 1. Pentru aceste functionalitati, Prestatorul nu va avea responsabilitati de suport de nivel 2, 3 si 4. Pentru aceste functionalitati, nivelul 1 de suport va transfera incidentele care nu au putut fi rezolvate la nivelul Call Center-ul, direct catre nivelul 3 de suport al dezvoltatorului sistemului informatic existent. Dupa expirarea garantiei, ofertantul trebuie sa preia rezolvarea tuturor incidentelor.
Pentru functionalitatile care urmeaza sa fie implementate in cadrul acestui acord cadru, Prestatorul va avea responsabilitatea totala a asigurarii nivelurilor 2, 3 si 4 de suport in acord cu perioada de garantie ofertata.
Nivelul 2 de suport este acela care asigura diagnosticarea si rezolvarea problemei utilizatorilor, atunci cand nivelul 1 de suport asigurat de Call Center-ul nu poate rezolva incidentele semnalate. Pe langa personalul specializat de la nivelul call center-ului, nivelul 2 de suport poate implica in activitatile de rezolvare a incidentele si administratorii de aplicatii, administratorii de baze de date si alt personal tehnic operational.
Suportul de nivel 3 este cel care necesita implicarea in rezolvarea incidentului a furnizorului aplicatiei/modulului respectiv, iar nivelul 4 de suport este cel care implica modificari la nivelul codului aplicatiilor in vederea rezolvarii incidentului.
3.4.1.3 [bookmark: _Ref347341970][bookmark: _Toc94730283]Servicii de mentenanta corectiva
Prin serviciile de mentenanta corectiva se inteleg serviciile de mentenanta efectuate de Prestator pentru rezolvarea incidentelor (prin modificari la nivelul codului sursa al aplicatiilor) pentru functionalitatile/modulele implementate anterior, dupa expirarea perioadei de garantiei aferente.
Sistemul SIVECO Applications nu face obiectul prezentelor servicii de mentenanta. Interfata cu sistemul de gestiune Financiar Contabil face obiectul serviciilor de mentenanta corectiva. Prestatorul va asigura servicii de mentenanta corectiva pentru functionalitatile/modulele sistemului informatic al APIA dezvoltate anterior, dupa expirarea garantiei in conformitate cu Anexa 1. Pentru functionalitatile/modulele implementate iesite din perioada de garantie, Prestatorul va avea responsabilitatea totala a asigurarii serviciilor de mentenanta corectiva, pe durata de derulare a acordului cadru.
3.4.1.4 [bookmark: _Ref347929959][bookmark: _Toc94730284]Niveluri de prioritate pentru solicitarile de suport
APIA stabileste urmatoarele niveluri de prioritate pentru solicitarile de suport pe care structurile de suport trebuie sa le rezolve:
· Prioritatea 4 – Solicitare de ordin informational sau sugestie. Nu exista impact operational;
· Prioritatea 3 – Impact operational minor asupra activitatilor unei unitati teritoriale a APIA. Este afectat un utilizator sau un serviciu informatic (functionalitate) cu impact minor. Activitatea se poate desfasura aproape normal;
· Prioritatea 2 – Impact operational semnificativ asupra activitatii mai multor utilizatori, sau asupra unei intregi unitati teritoriale a APIA. Sunt afectati mai multi utilizatori sau mai multe servicii informatice (functionalitati) din cadrul unei unitati teritoriale;
· Prioritatea 1 – Impact operational major. Functii critice nu mai sunt disponibile. O intreaga unitate teritoriala sau mai multe nu mai sunt operationale, sau un serviciu critic (modul de aplicatie) nu mai este disponibil la nivel national. Activitatea generala a APIA este perturbata semnificativ.
Timpii maximi de rezolvare a solicitarilor de suport sunt urmatorii:
· Prioritatea 4 – 5 zile lucratoare;
· Prioritatea 3 – 1.5 zile lucratoare;
· Prioritatea 2 – 6 ore lucratoare;
· Prioritatea 1 – 3 ore lucratoare.
Timpul de rezolvare a incidentelor se masoara din momentul inregistrarii solicitarii la nivelul Centrului de Asistenta (Call Center). In cazul in care timpul de rezolvare aferent prioritatii unui incident nu este respectat, prioritatea incidentului respectiv poate creste cu un nivel cu acordul scris al APIA (de exemplu de la prioritate 2 la prioritate 3). De asemenea, dacă un incident este încadrat într-o prioritate superioară, și APIA consideră că acel incident prezintă o urgență pentru buna desfăsurare a activităților derulate, poate solicita trecerea lui intr-o prioritate inferioara, de exemplu din prioritate 3 la prioritate 2 pe baza unei solicitari pe e-mail sau prin nota scrisă.
Timpul maxim pana la trimiterea unei confirmari e-mail continand numarul de inregistrare al sesizarii in cazul sesizarilor primite prin e-mail nu va fi mai mare de 2 ore din momentul primirii mesajului e-mail. Comunicarea e-mail se va realiza cu confirmare de primire, pentru a permite auditarea. Incalcarea acestui timp de raspuns va fi penalizata cu 0,30% din suma datorata pentru serviciile de suport de nivel 1 (Call Center) a solicitarilor de asistenta din luna respectiva aferenta fiecarui astfel de apel.
Pentru apelurile care nu pot fi rezolvate direct la nivelul de suport al Call Center-ului, acestea vor fi transferate nivelului 2 de suport.
Orice incident de nivel 1 si 2 trebuie anuntat imediat de catre Call Center Directorului Directiei IT-LPIS a APIA si înlocuitorului acestuia și către managerul de proiect. Aceștia pot solicita escaladarea oricărui incident si reducerea timpului de remediere dacă este necesară achizitorului.
Programul de lucru al structurilor de suport de nivel 2, 3 si 4 este, in mod normal, intre orele 08:00 si 17:00, de luni pana joi, iar vineri de la ora 8:00 la 15:00. In cazul semnalarii unor incidente de nivel 1 sau 2, programul de lucru al structurii de suport se va prelungi atata timp cat va fi necesar pentru rezolvarea incidentului (inclusiv sambata). Aceste cazuri vor fi menționate in rapoartele lunare de activitate ale prestatorului.
In cazul nerespectarii timpilor de rezolvare aferenti prioritatii incidentelor semnalate la nivelul Centrului de Asistenta, se vor aplica urmatoarele penalizari:
· Prioritatea 4 – 0,1% pe zi de intarziere din sumele datorate lunar pentru acest serviciu;
· Prioritatea 3 – 0,5% pe zi de intarziere din sumele datorate lunar pentru acest serviciu;
· Prioritatea 2 – 1% pe zi de intarziere din sumele datorate lunar pentru acest serviciu;
· Prioritatea 1 – 1,5% pe ora de intarziere din sumele datorate lunar pentru acest serviciu.
Timpii de rezolvare se vor calcula numai in cadrul programului de lucru stabilit (08:00 – 17:00, de luni pana joi respectiv de la 8:00 la 15:00 pentru ziua de vineri).
3.4.2 [bookmark: _Toc342719502][bookmark: _Toc342719620][bookmark: _Toc342719737][bookmark: _Toc342719855][bookmark: _Toc342719973][bookmark: _Toc342720091][bookmark: _Toc342720210][bookmark: _Toc342720328][bookmark: _Toc342720445][bookmark: _Toc342720563][bookmark: _Toc342722512][bookmark: _Toc342723671][bookmark: _Toc342724014][bookmark: _Toc342724174][bookmark: _Toc342832563][bookmark: _Toc342832725][bookmark: _Toc342832886][bookmark: _Toc342833046][bookmark: _Toc342833206][bookmark: _Toc325562157][bookmark: _Ref342832219][bookmark: _Toc344292368][bookmark: _Toc344294151][bookmark: _Toc352761911][bookmark: _Toc94730285]Servicii de administrare a sistemului informatic
In cadrul serviciilor de administrare, se vor furniza serviciile descrise in continuare.
Prestatorul va utiliza conturi de administrare diferite de cele folosite de administratorul APIA pentru expertii de administrare a bazei de date, respectiv a serverelor de aplicatie. Administratorii serverelor de baze de date si de aplicatii din partea Prestatorului nu vor modifica continutul datelor fara acordul în scris din partea Beneficiarului. Orice modificări neautorizate sunt susceptibile urmării penale a Prestatorului.
Prestatorul va pregăti lunar rapoarte detaliate si jurnale de audit care să probeze activitatea derulata. Jurnalele de sistem vor fi stocate remote pe o masina dedicata la care Prestatorul nu are acces. Administratorul de sistem din partea APIA va monitoriza continuu activitatea externalizata de administare de sistem.
Fiecare Ofertant va include pretul unitar lunar pentru furnizarea acestor servicii de administrare incepand cu data de inceput a acestora care va include toate costurile necesare realizarii de catre Prestator a serviciilor solicitate, incluzand costurile aferente persoanelor alocate full-time la APIA si eventuale alte costuri necesare realizarii acestor servicii (de exemplu costurile cu aplicatiile software specializate utilizate in realizarea serviciilor ).
3.4.2.1 [bookmark: _Toc342719504][bookmark: _Toc342719622][bookmark: _Toc342719739][bookmark: _Toc342719857][bookmark: _Toc342719975][bookmark: _Toc342720093][bookmark: _Toc342720212][bookmark: _Toc342720330][bookmark: _Toc342720447][bookmark: _Toc342720565][bookmark: _Toc342722514][bookmark: _Toc342723673][bookmark: _Toc342724016][bookmark: _Toc342724176][bookmark: _Toc342832565][bookmark: _Toc342832727][bookmark: _Toc342832888][bookmark: _Toc342833048][bookmark: _Toc342833208][bookmark: _Toc323049386][bookmark: _Toc323050268][bookmark: _Toc323050332][bookmark: _Toc323050395][bookmark: _Toc323050451][bookmark: _Toc323050507][bookmark: _Toc338847542][bookmark: _Toc338939085][bookmark: _Toc338939164][bookmark: _Toc338940270][bookmark: _Toc339026539][bookmark: _Toc339026591][bookmark: _Toc339026644][bookmark: _Toc339389263][bookmark: _Toc342517964][bookmark: _Toc342518266][bookmark: _Toc342518553][bookmark: _Toc342518886][bookmark: _Toc342518948][bookmark: _Toc342519011][bookmark: _Toc342719505][bookmark: _Toc342719623][bookmark: _Toc342719740][bookmark: _Toc342719858][bookmark: _Toc342719976][bookmark: _Toc342720094][bookmark: _Toc342720213][bookmark: _Toc342720331][bookmark: _Toc342720448][bookmark: _Toc342720566][bookmark: _Toc342722515][bookmark: _Toc342723674][bookmark: _Toc342724017][bookmark: _Toc342724177][bookmark: _Toc342775284][bookmark: _Toc342832566][bookmark: _Toc342832728][bookmark: _Toc342832889][bookmark: _Toc342833049][bookmark: _Toc342833209][bookmark: _Toc342907178][bookmark: _Toc342908283][bookmark: _Toc343626224][bookmark: _Toc343965726][bookmark: _Toc344291643][bookmark: _Toc344291719][bookmark: _Toc344291795][bookmark: _Toc344291871][bookmark: _Toc344292369][bookmark: _Toc344294152][bookmark: _Toc344294264][bookmark: _Toc344296764][bookmark: _Toc344314534][bookmark: _Toc344316520][bookmark: _Toc344316613][bookmark: _Toc344316831][bookmark: _Toc344316961][bookmark: _Toc344317040][bookmark: _Toc344317200][bookmark: _Toc344528566][bookmark: _Toc344880420][bookmark: _Toc345031624][bookmark: _Toc345110055][bookmark: _Toc345110796][bookmark: _Toc345187361][bookmark: _Toc345271360][bookmark: _Toc346118874][bookmark: _Toc346385254][bookmark: _Toc346386327][bookmark: _Toc346388814][bookmark: _Toc347232051][bookmark: _Toc347234247][bookmark: _Toc347238262][bookmark: _Toc347254582][bookmark: _Toc347344343][bookmark: _Toc347687892][bookmark: _Toc347689288][bookmark: _Toc347855733][bookmark: _Toc347855936][bookmark: _Toc347856048][bookmark: _Toc347936802][bookmark: _Toc347938014][bookmark: _Toc347938832][bookmark: _Toc348630749][bookmark: _Toc348635794][bookmark: _Toc348983084][bookmark: _Toc348999247][bookmark: _Toc349006265][bookmark: _Toc349136624][bookmark: _Toc349137707][bookmark: _Toc349138148][bookmark: _Toc349154383][bookmark: _Toc349310119][bookmark: _Toc350362853][bookmark: _Toc350430417][bookmark: _Toc350526958][bookmark: _Toc350528110][bookmark: _Toc350703318][bookmark: _Toc350791912][bookmark: _Toc350881034][bookmark: _Toc350881189][bookmark: _Toc350883317][bookmark: _Toc350883491][bookmark: _Toc352694782][bookmark: _Toc352695339][bookmark: _Toc352761912][bookmark: _Toc325562158][bookmark: _Ref344110485][bookmark: _Toc94730286]Administrarea bazelor de date si a sistemelor de operare tip server
Aceasta categorie de servicii include totalitatea activitatilor de administrare a bazelor de date aferente sistemului informatic al APIA, asa cum este el descris in acest Caiet de Sarcini, precum si a sistemelor de operare tip server de pe masinile pe care sunt instalate bazele de date. Pentru derularea acestor activitati, Prestatorul va aloca APIA in permanenta 1 expert administrare baze de date (cu prezența fizică la sediul APIA). De asemenea, Prestatorul va aloca in permanenta un al doilea expert  administrare baze de date care va realiza periodic teste de performanta si care va optimiza structura si codul sursa al frazelor SQL, pentru mentinerea timpilor de raspuns in limitele solicitate. Prestatorul va aloca un expert administrare sisteme de operare pentru activitatile specifice mentenantei sistemelor de operare tip server, oridecateori vor fi necesare astfel de intervenții.
In contextul pandemiei COVID-19, expertul administrare  baze de date (pentru care se solicită prezența la sediul APIA) poate utiliza munca la domiciliu, dar la solicitarea APIA sau pentru remedierea unor probleme ce nu pot fi rezolvate fără prezența fizică, acesta trebuie să se deplaseze la sediul APIA in cel mult 2 ore de la semnalarea incidentului. De asemenea, la solicitarea APIA sau pentru remedierea unor probleme ce nu pot fi rezolvate fără prezența fizică, și ceilalți doi experți administratori (baze de date și sisteme de operare) trebuie să se deplaseze la sediul APIA in cel mult 2 ore de la semnalarea incidentului, pentru remedierea acestuia dacă remedierea nu se poate realiza fără prezența fizică.
Pe langa activitatile cu rol preventiv, administratorii de baze de date si sisteme de operare vor face parte si din structura de suport de nivel 2, 3 si 4 pentru managementul incidentelor. 
Operatiunile permanente si periodice realizate de echipa de administrare de baze de date si sisteme de operare a Prestatorului sunt descrise in continuare.
Fiecare Ofertant va include pretul unitar lunar solicitat pentru furnizarea acestor servicii incepand cu data de inceput a acestora.
3.4.2.2 [bookmark: _Toc349006267][bookmark: _Toc323049388][bookmark: _Toc323050270][bookmark: _Toc323050334][bookmark: _Toc323050397][bookmark: _Toc323050453][bookmark: _Toc323050509][bookmark: _Toc323049389][bookmark: _Toc323050271][bookmark: _Toc323050335][bookmark: _Toc323050398][bookmark: _Toc323050454][bookmark: _Toc323050510][bookmark: _Toc323114205][bookmark: _Toc323135041][bookmark: _Toc323135111][bookmark: _Toc323147350][bookmark: _Toc324256401][bookmark: _Toc324256509][bookmark: _Toc324261659][bookmark: _Toc324261763][bookmark: _Toc324263579][bookmark: _Toc325562159][bookmark: _Toc338777869][bookmark: _Toc338847544][bookmark: _Toc338939088][bookmark: _Toc338939167][bookmark: _Toc338940273][bookmark: _Toc339026541][bookmark: _Toc339026593][bookmark: _Toc339026646][bookmark: _Toc339389266][bookmark: _Toc342517966][bookmark: _Toc342518268][bookmark: _Toc342518555][bookmark: _Toc342518888][bookmark: _Toc342518950][bookmark: _Toc342519013][bookmark: _Toc342719507][bookmark: _Toc342719625][bookmark: _Toc342719742][bookmark: _Toc342719860][bookmark: _Toc342719978][bookmark: _Toc342720096][bookmark: _Toc342720215][bookmark: _Toc342720333][bookmark: _Toc342720450][bookmark: _Toc342720568][bookmark: _Toc342722517][bookmark: _Toc342723676][bookmark: _Toc342724019][bookmark: _Toc342724179][bookmark: _Toc342775286][bookmark: _Toc342832568][bookmark: _Toc342832730][bookmark: _Toc342832891][bookmark: _Toc342833051][bookmark: _Toc342833211][bookmark: _Toc342907180][bookmark: _Toc342908285][bookmark: _Toc343626226][bookmark: _Toc343965728][bookmark: _Toc344291645][bookmark: _Toc344291721][bookmark: _Toc344291797][bookmark: _Toc344291873][bookmark: _Toc344292371][bookmark: _Toc344294154][bookmark: _Toc344294266][bookmark: _Toc344296766][bookmark: _Toc344314536][bookmark: _Toc344316522][bookmark: _Toc344316615][bookmark: _Toc344316833][bookmark: _Toc344316963][bookmark: _Toc344317042][bookmark: _Toc344317202][bookmark: _Toc344528568][bookmark: _Toc344880422][bookmark: _Toc345031626][bookmark: _Toc345110057][bookmark: _Toc345110798][bookmark: _Toc345187363][bookmark: _Toc345271362][bookmark: _Toc346118876][bookmark: _Toc346385256][bookmark: _Toc346386329][bookmark: _Toc346388816][bookmark: _Toc347232053][bookmark: _Toc347234249][bookmark: _Toc347238264][bookmark: _Toc347254584][bookmark: _Toc347344345][bookmark: _Toc347687894][bookmark: _Toc347689290][bookmark: _Toc347855735][bookmark: _Toc347855938][bookmark: _Toc347856050][bookmark: _Toc347936804][bookmark: _Toc347938016][bookmark: _Toc347938834][bookmark: _Toc348630751][bookmark: _Toc348635796][bookmark: _Toc348983086][bookmark: _Toc348999249][bookmark: _Toc349006268][bookmark: _Toc349136626][bookmark: _Toc349137709][bookmark: _Toc349138150][bookmark: _Toc349154385][bookmark: _Toc349310121][bookmark: _Toc350362855][bookmark: _Toc350430419][bookmark: _Toc350526960][bookmark: _Toc350528112][bookmark: _Toc350703320][bookmark: _Toc350791914][bookmark: _Toc350881036][bookmark: _Toc350881191][bookmark: _Toc350883319][bookmark: _Toc350883493][bookmark: _Toc352694784][bookmark: _Toc352695341][bookmark: _Toc352761914][bookmark: _Toc94730287]Administrarea proceselor periodice
Echipa Prestatorului va monitoriza finalizarea cu succes a tuturor procedurilor automate periodice (job-uri) implementate la nivelul bazei de date, prin studierea periodica a log-urilor bazei de date. In cazul in care in urma acestor activitati vor fi identificate probleme in configurarea acestor proceduri automate sau incidente in timpul executarii lor, atunci Prestatorului va anunta Directorul Directiei IT-LPIS a APIA si se vor stabili de comun acord activitatile corective necesare, care vor fi apoi executate.
3.4.2.3 [bookmark: _Toc94730288]Back-up si restaurare baze de date
Echipa Prestatorului va intretine si va monitoriza procedura de realizare a copiilor de siguranta pentru bazele de date ale sistemului informatic al APIA. Operatiunea de backup se va realiza pentru serverele centrale iar datele vor fi salvate intr-o locație stabilită de beneficiar. Prestatorul se va asigura că datele au fost transferate în integralitate in locatia pusă la dispoziție de beneficiar.
Politica de backup aplicabila va fi stabilita de catre APIA si comunicata in scris Prestatorului, pentru a putea fi implementata.
Peridicitatea procesului de back-up este de zilnica pentru back-upul de tip incremental si saptamanala pentru back-upul de tip full.
Prestatorul va avea sarcina de a monitoriza zilnic modul de derulare al operatiunilor de backup si va anunta imediat APIA in cazul in care va constata faptul ca o operatiune de backup nu a reusit, astfel incat sa existe in orice moment o strategie de recuperare a datelor in caz de incident sau de dezastru.
Prestatorului va realiza si va actualiza in permanenta procedura de realizare a operatiunilor de backup al datelor si va inainta spre aprobare variantele revizuite catre APIA.
In vederea asigurarii calitatii operatiunilor de realizare a copiilor de siguranta, Prestatorului va realiza periodic (cel putin trimestrial) teste de restaurare a bazelor de date, utilizand copiile de siguranta disponibile. Reprezentantii APIA vor participa si vor monitoriza aceste simulari in vederea constatarii functionarii corecte a procesului.
Pe perioada prestării serviciilor trebuie avut in vedere că va fi necesar sa se implementeze si un proces de restaurare in caz de dezastru pe un server din altă locatie APIA. Acest server trebuie de asemenea să intre în procesul de urmărire și asigurare a serviciilor de restaurare si de scriere in timp real in baza de date de  back-up, iar build-urile cu funcționalitățile nou implementate trebuie de asemenea instalate și pe această mașina, care în caz de dezastru ar trebui sa preia functiile serverului din locația centrală.
După punerea in funcțiune a sistemului de back-up in timp real, operațiunile de back-up incremental si săptămanal vor înceta. Intreruperea sistemelor de back-up incremental si saptamanal se va face cu acordul scris al APIA dup ce se vor asigura toate condițiile funcționării sistemului.
3.4.2.4 [bookmark: _Toc94730289]Monitorizarea si cresterea performantei SI-APIA
Prestatorul va monitoriza in permanenta performanta sistemului IACS, in vederea analizei potentialelor probleme si a identificarii metodelor de remediere. Parametrii monitorizati vor include:
· Dimensiunea bazelor de date – se va monitoriza in permanenta si analiza ritmului de crestere al bazelor de date, in scopul evitarii situatiei in care este consumat tot spatiul de stocare disponibil de pe HDD;
· Performanta bazelor de date - timpii de raspuns ai bazei de date la solicitari tipice ale utilizatorilor vor fi monitorizati in permanenta, in scopul identificarii oportunitatilor de optimizare a codului sursa al aplicatiei. De asemenea, se va realiza managementul tranzactiilor, al indecsilor, parametrizarea bazei de date si eliminarea redundantelor;
· Performanta indecsilor folositi – in urma acestor operatiuni se va realiza optimizarea permanenta a indecsilor bazei de date (reindexare) prin modificarea indecsilor existenti sau prin crearea unor indecsi noi;
· Integritatea si coerenta datelor - se va asigura reducerea posibilitatii popularii cu date eronate sau incomplete;
· Parametrizarea sistemelor de operare suport pentru functionare optima impreuna cu bazele de date gazduite.
· Performanta sistemului informatic la nivel global.
Prestatorul va organiza cel puțin anual teste de performanta, sub supravegherea si la initiativa reprezentantilor APIA. Testele de performanta vor simula derularea unor operatiuni tipice ale utilizatorilor si se vor finaliza cu documentarea rezultatelor intr-un Raport de Testare a Performantei sistemului. Acest raport va fi de asemenea insotit de recomandari in privinta optimizarii performantei sistemului.
Suplimentar, prestatorul va executa cel puțin anual evaluari ale performantei sistemului in situatia unei incarcari maxime a acestuia (stress test) prin simulari ale incarcarii sistemului utilizand o aplicatie specializata.
Pentru optimizarea performantei bazei de date, Prestatorul va instala si va utiliza un produs specializat. Ofertantul trebuie sa includa in oferta descrierea instrumentelor pe care le va folosi pentru optimizarea performantelor bazei de date. Totodata Prestatorul va asigura incadrarea bazelor de date in capacitatea de stocare disponibila si va propune solutii alternative de extindere a spatiului de stocare sau de arhivare a campaniilor anterioare, care ulterior sa fie salvate pe medii de stocare separate.
Inaintea oricarei implementari in productie a unei functionalitati noi care poate avea implicatii asupra performantei sistemului, va fi obligatorie rularea testelor de incarcare utilizand aceste produse specializate de administrare.
Toate testele de performanta vor fi realizate intr-un mediu cat mai apropiat celui de productie, in afara perioadelor de utilizare critica a sistemului. 
3.4.2.5 [bookmark: _Toc94730290]Actualizari
Prestatorul va informa in permanenta APIA, minim o dată la trei luni, asupra oportunitatii instalarii unor update-uri sau a unor versiuni noi ale aplicatiilor de gestiune a bazelor de date (RDBMS engine), respectand recomandarile producatorului. Prestatorul va prezenta APIA o analiza a posibilitatilor de actualizare a RDBMS si va face o recomandare cu privire la instalarea acestor update-uri astfel incat sa nu fie afectata activitatea utilizatorilor. In cazul in care APIA va aproba instalarea acestor updates, atunci Prestatorul va realiza instalarea si testarea acestor actualizari in mediul de testare si ulterior in mediul de productie. Orice modificare a mediului de productie se va face numai dupa realizarea unei copii de siguranta a bazei de date, iar pasii de instalare vor fi complet documentati. 
In cazul in care astfel de actualizari implica modificari asupra aplicatiilor software ale SI-APIA, echipa Prestatorului va realiza o analiza de impact, dupa care APIA va decide modalitatea de realizare a acestor modificari.
La finalul fiecărui an prestatorul va prezenta un raport în care să fie descrise versiunile tuturor aplicațiilor folosite, inclusiv a bazelor de date. In raport va prezenta si versiunea disponibilă curentă, cea mai stabilă și eventual care ar fi impactul actuializării la versiunea curentă. De asemenea, va fi estimat efortul necesar pentru aducerea la versiunea cea mai stabilă a tuturor aplicațiilor și bazelor de date utilizate.
3.4.2.6 [bookmark: _Toc325562163][bookmark: _Ref344110579][bookmark: _Toc94730291]Administrarea serverelor de aplicatii, inclusiv a sistemelor de operare care le gazduieste
Aceasta categorie de servicii include totalitatea activitatilor de administrare a serverelor de aplicatie si a sistemului informatic al APIA. Pentru derularea acestor activitati, Prestatorul va aloca APIA in permanenta 2 experți administratori de aplicatii (detasati la sediul APIA) si un expert administrator sisteme de operare (care nu necesita prezenta full time la sediul APIA). In contextul pandemiei COVID-19, cei 2 experți administratori aplicații respectiv expertul administrator  sisteme de operare pot utiliza munca la domiciliu, dar la solicitarea APIA sau pentru remedierea unor probleme ce nu pot fi rezolvate fără prezența fizică, acestia trebuie să se deplaseze la sediul APIA in cel mult 2 ore de la semnalarea incidentului.
Expertul administrator al sistemelor de operare poate fi același propus pentru punctul 3.4.2.1. În cazul în care este propusă altă persoană, aceasta trebuie să îndelinească cerințele pentru expert administrator  sisteme de operare solicitate în capitolul cerințe minime.
Pe langa activitatile cu rol preventiv, experții administratorii de aplicatii vor face parte si din structura de suport de nivel 2, 3 si 4 pentru managementul incidentelor.
Operatiunile permanente si periodice realizate de echipa de administrare de aplicatii a Prestatorului, sunt descrise in continuare.
Fiecare Ofertant va include pretul unitar lunar pentru furnizarea acestor servicii incepand cu data de inceput a acestora.
3.4.2.7 [bookmark: _Toc323049397][bookmark: _Toc323050279][bookmark: _Toc323050343][bookmark: _Toc323050406][bookmark: _Toc323050462][bookmark: _Toc323050518][bookmark: _Toc323114208][bookmark: _Toc323135046][bookmark: _Toc323135116][bookmark: _Toc323147355][bookmark: _Toc324256406][bookmark: _Toc324256514][bookmark: _Toc324261664][bookmark: _Toc324261768][bookmark: _Toc324263584][bookmark: _Toc325562164][bookmark: _Toc338777880][bookmark: _Toc338847555][bookmark: _Toc338939099][bookmark: _Toc338939178][bookmark: _Toc338940284][bookmark: _Toc339026545][bookmark: _Toc339026597][bookmark: _Toc339026650][bookmark: _Toc339389271][bookmark: _Toc342517970][bookmark: _Toc342518272][bookmark: _Toc342518559][bookmark: _Toc342518892][bookmark: _Toc342518954][bookmark: _Toc342519017][bookmark: _Toc342719511][bookmark: _Toc342719629][bookmark: _Toc342719746][bookmark: _Toc342719864][bookmark: _Toc342719982][bookmark: _Toc342720100][bookmark: _Toc342720219][bookmark: _Toc342720337][bookmark: _Toc342720454][bookmark: _Toc342720572][bookmark: _Toc342722521][bookmark: _Toc342723680][bookmark: _Toc342724023][bookmark: _Toc342724183][bookmark: _Toc342775290][bookmark: _Toc342832572][bookmark: _Toc342832734][bookmark: _Toc342832895][bookmark: _Toc342833055][bookmark: _Toc342833215][bookmark: _Toc342907184][bookmark: _Toc342908289][bookmark: _Toc343626230][bookmark: _Toc343965732][bookmark: _Toc344291649][bookmark: _Toc344291725][bookmark: _Toc344291801][bookmark: _Toc344291877][bookmark: _Toc344292375][bookmark: _Toc344294158][bookmark: _Toc344294270][bookmark: _Toc344296770][bookmark: _Toc344314540][bookmark: _Toc344316526][bookmark: _Toc344316619][bookmark: _Toc344316837][bookmark: _Toc344316967][bookmark: _Toc344317046][bookmark: _Toc344317206][bookmark: _Toc344528572][bookmark: _Toc344880426][bookmark: _Toc345031630][bookmark: _Toc345110061][bookmark: _Toc345110802][bookmark: _Toc345187367][bookmark: _Toc345271366][bookmark: _Toc346118880][bookmark: _Toc346385260][bookmark: _Toc346386333][bookmark: _Toc346388820][bookmark: _Toc347232057][bookmark: _Toc347234253][bookmark: _Toc347238268][bookmark: _Toc347254588][bookmark: _Toc347344349][bookmark: _Toc347687898][bookmark: _Toc347689294][bookmark: _Toc347855739][bookmark: _Toc347855942][bookmark: _Toc347856054][bookmark: _Toc347936808][bookmark: _Toc347938020][bookmark: _Toc347938838][bookmark: _Toc348630755][bookmark: _Toc348635800][bookmark: _Toc348983090][bookmark: _Toc348999253][bookmark: _Toc349006272][bookmark: _Toc349136630][bookmark: _Toc349137713][bookmark: _Toc349138154][bookmark: _Toc349154389][bookmark: _Toc349310125][bookmark: _Toc350362859][bookmark: _Toc350430423][bookmark: _Toc350526964][bookmark: _Toc350528116][bookmark: _Toc350703324][bookmark: _Toc350791918][bookmark: _Toc350881040][bookmark: _Toc350881195][bookmark: _Toc350883323][bookmark: _Toc350883497][bookmark: _Toc352694788][bookmark: _Toc352695345][bookmark: _Toc352761918][bookmark: _Toc94730292]Instalare, upgrade si monitorizare aplicatii
Echipa Prestatorului va intretine, actualiza, instala si reinstala serverele de aplicatii si aplicatiile din cadrul sistemului informatic APIA, pentru toate subsistemele SI-APIA, atat pe mediile de test cat si pe mediul de productie, ori de cate ori acest lucru va fi necesar pentru buna desfasurare a activitatii. In cazul unor modificari ale aplicatiei ca urmare a unor cereri de schimbare din partea APIA sau in vederea rezolvarii unor incidente de functionalitate, administratorii vor asigura actualizarea software-ului de aplicatie. Numarul de servere respectiv instante de aplicatie ce trebuie gestionate de echipa Prestatorului sunt prezentate la capitolul 3.1.3.
De asemenea, pentru evaluarea si monitorizarea performantei serverelor de aplicatie Prestatorul va instala si va utiliza un produs specializat. Ofertantul trebuie sa includa in oferta descrierea instrumentelor pe care le va folosi pentru evaluarea si monitorizarea performantei serverelor de aplicatie. 
De asemenea, administratorii vor gestiona toate activitatile privind actualizarea serverelor de aplicatie, atunci cand vor fi disponibile actualizari din partea furnizorului acestuia.
Orice operatiune de instalare sau upgrade va fi in prealabil documentata in intregime, astfel incat ultima configuratie a aplicatiilor precum si schimbarile de configuratie sa poata fi permanent urmarite. Toate operatiunile de instalare se vor realiza numai pe baza unui script scris care va documenta toti pasii necesari in vederea instalarii.
Administratorii de aplicatii vor realiza atat operatiile de instalare la nivelul serverelor centrale, cat si orice alte instalari la nivel local (inclusiv clienti de aplicatii, dupa caz), in functie de specificul fiecarei aplicatii (din cadrul sistemului informatic SI-APIA) in parte.Orice operatie de instalare a unei noi versiuni de aplicatie (care incorporeaza bug-fix-uri sau cereri de schimbare din partea  APIA) va fi realizata numai pe baza unui document de tip “Release Note” care va documenta toate schimbarile aduse de noua versiune de aplicatie, precum si instructiunile exacte de instalare si de dezinstalare (daca este cazul, in situatia unei instalari nereusite sau a depistarii unor probleme cu noua versiune).
In realizarea ofertei sale Ofertantii vor tine cont de faptul ca datorita termenelor scurte de realizare a noilor dezvoltari care trebuie sa fie in concordanta cu termenele specifice de realizare a activitatilor de business al APIA (primire cereri, realizare controale administrative, realizare controale pe teren si teledetectie, plati in avans, plati regulare, sau diferite scheme de plata), este posibil ca in acelasi timp sa existe in faza de testare mai multe functionalitati specifice. 
Echipa Prestatorului alocata pentru realizarea activitatilor de administrare a serverelor de aplicatie, conform cerintelor specifice din acest caiet de sarcini, va trebui sa gestioneze versiunile de aplicatii aflate in diferite etape de implementare, pentru fiecare subsistem si componenta/modul a SI-APIA.
Echipa Prestatorului va intretine, pentru fiecare subsistem si componenta/modul de aplicatie in parte, un Manual de Configuratie in care vor nota orice modificare realizata in cadrul aplicatiei, data realizarii si modul in care a fost realizata.
Echipa Prestatorului alocata pentru realizarea acestor servicii va fi responsabila pentru intretinerea permanenta a codului sursa al tuturor dezvoltarilor realizate in cadrul sistemului informatic APIA pe durata acestui acord cadru, al carui proprietar este APIA. Orice dezvoltare noua a sistemului informatic APIA, realizata ca urmare a acestui acord cadru, va deveni proprietatea exclusiva a APIA. 
Echipa Prestatorului va avea sarcina de a actualiza codul sursa al aplicatiilor, precum si procedurile necesare pentru compilarea si utilizarea acestui cod sursa. Procedura de compilare a codului sursa va fi astfel documentata incat sa permita restaurarea aplicatiilor din cadrul sistemului informatic APIA in caz de dezastru si de indisponibilitate a copiilor de siguranta. Procedura va prezenta pas cu pas activitatile si “instrumentele” software necesare pentru restaurarea aplicatiilor plecand de la codul sursa al acestora. 
Atat codul sursa cat si procedura aferenta vor fi actualizate trimestrial. APIA are dreptul de a solicita, o data pe an, realizarea unei simulari a restaurarii aplicatiilor din cadrul sistemului informatic APIA, plecand de la codul sursa, urmand pas cu pas procedura furnizata de Prestator.
Prestatorul va informa in permanenta APIA asupra oportunitatii instalarii unor update-uri sau a unor versiuni noi ale software-ului de baza pentru serverele de aplicatii, respectand recomandarile producatorului. Prestatorul va prezenta APIA o analiza a posibilitatilor de actualizare a serverelor de aplicatii si va face o recomandare cu privire la instalarea acestor update-uri astfel incat sa nu fie afectata activitatea utilizatorilor. In cazul in care APIA va aproba instalarea acestor update-uri, Prestatorul va realiza instalarea si testarea acestor updates in mediul de productie. Orice modificare a mediului de productie se va face numai dupa realizarea unei copii de siguranta a serverelor de aplicatii, iar pasii de instalare vor fi complet documentati. 
In cazul in care astfel de actualizari implica modificari asupra aplicatiilor software ale SI-APIA, echipa Prestatorului va realiza o analiza de impact, dupa care APIA va decide modalitatea de realizare a acestor modificari.
3.4.2.8 [bookmark: _Toc94730293]Back-up si restaurare aplicatii si sisteme de operare aferente
Prestatorul va intretine si va monitoriza procedura de realizare a copiilor de siguranta pentru modulele de aplicatii din cadrul sistemului informatic APIA si va urmări/actualiza/monitoriza procedura de recuperare in caz de dezastru, pentru echipamentul secundar.
Politica de backup aplicabila va fi stabilita de catre APIA si comunicata in scris Prestatorului, pentru a putea fi implementata.
Prestatorul va avea sarcina de a monitoriza zilnic modul de derulare al operatiunilor de backup si va anunta imediat APIA in cazul in care va constata faptul ca o operatiune de backup nu a reusit, astfel incat sa existe in orice moment o strategie de recuperare a datelor in caz de incident sau de dezastru.
Prestatorul va realiza si va actualiza in permanenta procedura de realizare a operatiunilor de backup al datelor si va inainta spre aprobare variantele revizuite catre APIA.
In vederea asigurarii calitatii operatiunilor de realizare a copiilor de siguranta, Prestatorul va realiza anual teste de restaurare a serverelor de aplicatii, utilizand copiile de siguranta disponibile. Reprezentantii APIA vor participa si vor monitoriza aceste simulari in vederea constatarii functionarii corecte a procesului.
După configurarea centrului de recuperare in caz de dezastru, prestatorul se va asigura că cele două servere funcționeaza cu aceleasi versiuni și in caz de dezastru unul dintre servere va functiona la parametri normali.
Procedura de realizare a copiilor de sigurantă v-a continua pentru baza de date activă.

3.4.2.9 [bookmark: _Toc94730294]Documentare
Sistemul informatic al APIA este unul complex, iar functionarea sa fara incidente este critica pentru capacitatea APIA de a isi desfasura activitatea. Din acest motiv, orice modificare a configuratiei bazei de date centrale va fi documentata in “Manualul bazei de date” care sa permita derularea eficienta a oricarei operatiuni de depanare in cazul aparitiei unor incidente. Prestatorul va documenta si va implementa proceduri specifice de management al configuratiei si al schimbarii care sa asigure derularea in siguranta a oricaror operatiuni de upgrade, update si instalare/reinstalare la nivelul bazei de date.
Prestatorul va documenta toate procedurile de administrare utilizate. De asemenea, Prestatorul va realiza documentarea permanenta a structurii bazei de date si va asigura predarea catre APIA a unei noi versiuni a dictionarului bazei de date dupa fiecare modificare realizata in configurarea sistemului.
Similar, activitatile de administrare la nivelul aplicatiilor din cadrul sistemului informatic APIA trebuie sa fie documentate in Manualele corespunzatoare aferente aplicatiilor.
Manualele actualizate vor fi anexă la rapoartele lunare și vor fi prezentate pe suport electronic.
Mecanisme de realizare a monitorizarii activitatilor in cadrul contractului.
Plata in sumă fixă lunară stabilită în urma atribuirii pentru Servicii de suport pentru exploatarea sistemului informatic se va realiza lunar pe baza documentelor justificative prezentate pentru serviciile din  Anexa 4, punctul 1.1.
Pentru serviciile de Centru Suport se va prezenta un raport de activitate si o anexa in care vor fi prezentate detaliat problemele semnalate si modul de remediere al acestora.
Pentru serviciile de administrare baze de date, administrare servere de aplicatie si mentenanta se va prezenta un raport de activitate zilnic. Manualul bazei de date și  manualul de configuratii  vor fi actualizate și anexate la raport.
Monitorizarea activităților se va realiza prin sedințe de mamagement, oridecâte ori este necesar dar nu mai puțin de două ori pe lună.

3.4.2.10 Livrabilele  aferente pentru servicii de administrare a sistemului informatic
[bookmark: _Hlk94262049]Livrabilele corespunzatoare pentru servicii de administrare a sistemului informatic sunt urmatoarele:
a) Raport de activitate zilnic pentru Servicii de administrare servere de aplicații (se livreaza dupa prestarea serviciilor, odată pentru toată luna)
b) Raport de activitate lunar pentru Servicii de administrare servere de aplicații
c) Manual de configurații servere de aplicații
d) Raport de activitate servicii de suport nivel 1 pentru servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic al APIA
e) Rapoarte de activitate pentru servicii de mentenanta corectiva, module dezvoltate anii (conform anexei 4, punctul 1.1, înregistrările aferente punctelor 6-9.) pentru servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic al APIA (cate unul pentru fiecare punct, acolo unde este necesar)
f) Rapoarte de activitate lunar pentru servicii de administrare baze de date și sisteme de operare tip server
g) Rapoarte de activitate zilnic pentru servicii de administrare baze de date și sisteme de operare tip server (se livreaza dupa prestarea serviciilor, odată pentru toată luna)
h) Manualul Bazelor de Date_31.12.2021
i) Fisier cu  log-urile de back-up

3.4.3 [bookmark: _Toc94730295]Servicii pentru dezvoltarea de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale
3.4.3.1 [bookmark: _Toc342719516][bookmark: _Toc342719634][bookmark: _Toc342719751][bookmark: _Toc342719869][bookmark: _Toc342719987][bookmark: _Toc342720105][bookmark: _Toc342720224][bookmark: _Toc342720342][bookmark: _Toc342720459][bookmark: _Toc342720577][bookmark: _Toc342722528][bookmark: _Toc342723687][bookmark: _Toc342724030][bookmark: _Toc342724190][bookmark: _Toc342832579][bookmark: _Toc342832741][bookmark: _Toc342832902][bookmark: _Toc342833062][bookmark: _Toc342833222][bookmark: _Toc323049403][bookmark: _Toc323050285][bookmark: _Toc323050349][bookmark: _Toc323050412][bookmark: _Toc323050468][bookmark: _Toc323050524][bookmark: _Toc323114212][bookmark: _Toc323135050][bookmark: _Toc323135120][bookmark: _Toc323147359][bookmark: _Toc324256410][bookmark: _Toc324256518][bookmark: _Toc324261668][bookmark: _Toc324261772][bookmark: _Toc324263588][bookmark: _Toc325562168][bookmark: _Toc338777887][bookmark: _Toc338847562][bookmark: _Toc338939106][bookmark: _Toc338939185][bookmark: _Toc338940291][bookmark: _Toc339026549][bookmark: _Toc339026601][bookmark: _Toc339026654][bookmark: _Toc339389275][bookmark: _Toc342517974][bookmark: _Toc342518276][bookmark: _Toc342518563][bookmark: _Toc342518896][bookmark: _Toc342518958][bookmark: _Toc342519021][bookmark: _Toc342719517][bookmark: _Toc342719635][bookmark: _Toc342719752][bookmark: _Toc342719870][bookmark: _Toc342719988][bookmark: _Toc342720106][bookmark: _Toc342720225][bookmark: _Toc342720343][bookmark: _Toc342720460][bookmark: _Toc342720578][bookmark: _Toc342722529][bookmark: _Toc342723688][bookmark: _Toc342724031][bookmark: _Toc342724191][bookmark: _Toc342775295][bookmark: _Toc342832580][bookmark: _Toc342832742][bookmark: _Toc342832903][bookmark: _Toc342833063][bookmark: _Toc342833223][bookmark: _Toc342907189][bookmark: _Toc342908294][bookmark: _Toc343626235][bookmark: _Toc343965737][bookmark: _Toc344291654][bookmark: _Toc344291730][bookmark: _Toc344291806][bookmark: _Toc344291882][bookmark: _Toc344292380][bookmark: _Toc344294163][bookmark: _Toc344294275][bookmark: _Toc344296775][bookmark: _Toc344314545][bookmark: _Toc344316531][bookmark: _Toc344316624][bookmark: _Toc344316842][bookmark: _Toc344316972][bookmark: _Toc344317051][bookmark: _Toc344317211][bookmark: _Toc344528577][bookmark: _Toc344880431][bookmark: _Toc345031635][bookmark: _Toc345110066][bookmark: _Toc345110807][bookmark: _Toc345187372][bookmark: _Toc345271371][bookmark: _Toc346118885][bookmark: _Toc346385265][bookmark: _Toc346386338][bookmark: _Toc346388825][bookmark: _Toc347232062][bookmark: _Toc347234258][bookmark: _Toc347238273][bookmark: _Toc347254592][bookmark: _Toc347344353][bookmark: _Toc347687902][bookmark: _Toc347689298][bookmark: _Toc347855743][bookmark: _Toc347855946][bookmark: _Toc347856058][bookmark: _Toc347936812][bookmark: _Toc347938024][bookmark: _Toc347938842][bookmark: _Toc348630759][bookmark: _Toc348635804][bookmark: _Toc348983094][bookmark: _Toc348999257][bookmark: _Toc349006276][bookmark: _Toc349136634][bookmark: _Toc349137717][bookmark: _Toc349138158][bookmark: _Toc349154393][bookmark: _Toc349310129][bookmark: _Toc350362863][bookmark: _Toc350430427][bookmark: _Toc350526968][bookmark: _Toc350528120][bookmark: _Toc350703328][bookmark: _Toc350791922][bookmark: _Toc350881044][bookmark: _Toc350881199][bookmark: _Toc350883327][bookmark: _Toc350883501][bookmark: _Toc352694792][bookmark: _Toc352695349][bookmark: _Toc352761922][bookmark: _Toc325562169][bookmark: _Toc94730296]Conditii generale
Pe intreaga durata a acordului cadru, Prestatorul va presta la cerere servicii pentru:
a) analiza, proiectarea, dezvoltarea, extinderea si implementarea sistemului informatic SI-APIA;
b) instruirea personalului APIA responsabil cu administrarea sistemului (sisteme de operare, baze de date si servere de aplicatii);
c) asistenta tehnica și suport in vederea utilizarii sistemului informatic.
[bookmark: _Hlk106874012]Serviciile de mai sus vor acoperi atat solicitari de modificari pentru modulele deja existente, cat si dezvoltarea unor module si functionalitati noi sau modificari ca urmare a schimbarii cadrului legislativ. Sistemul SIVECO Applications nu face obiectul prezentelor servicii de dezvoltare. Interfata cu sistemul de gestiune Financiar Contabil face obiectul serviciilor de dezvoltare solicitate.
Este la decizia beneficiarului (a autorității contractante) daca contractarea se face pe baza unei evaluări externe din partea unui evaluator indepedent sau pe baza unei analize interne. In cazul in care se opteaza pentru contractarea unui evaluator independent, APIA transmite detalierea dezvoltarilor necesare a fi aduse sistemului pentru implementarea cerintelor solicitate, catre un evaluator independent, ale carui servicii fac obiectul unei achizitii separate. Evaluatorul va transmite APIA estimarea de buget (cuantificata in buget alocat si durata) si timpul de realizare pentru implementarea functionalitatilor din Cererea de Schimbare. APIA își rezervă dreptul de contractare a acestui evaluator extern.
I. Procedura care va fi urmată pentru serviciile aferente punctului a) de mai sus (analiza, proiectarea, dezvoltarea, extinderea si implementarea sistemului informatic SI-APIA) va fi urmatoarea:
1. APIA transmite catre Prestator un document ce contine cerintele ce se doresc a fi implementate (Cererea de Schimbare) si termenul dorit pentru implementare; Definirea cererii de schimbare se face în echipa comuna APIA-Prestator, iar Prestatorul aloca analisti de business in scopul definirii cerintelor si redactarii cererii de schimbare. Cererea de schimbare redactata de Prestator va fi aprobata de APIA.
2. Prestatorul in termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la aprobarea cererii de schimbare trebuie sa transmita detalierea dezvoltarilor necesare a fi aduse sistemului pentru implementarea cerintelor solicitate. 
3. APIA realizează intern o estimare de buget (cuantificata in buget alocat si durata) și timpul de realizare, sau transmite către evaluatorul independent detalierea dezvoltărilor, urmând ca evaluatorul independent să furnizeze estimarea aferentă;
4. APIA transmite catre Prestator estimarea de buget și termenul de realizare pentru implementarea functionalitatilor din Cererea de Schimbare; 
5. Pe baza estimarii de buget si termenul de realizare agreate in cadrul pasului precedent, APIA va lansa o Comanda de Servicii pentru dezvoltarea functionalitaţilor agreate in cadrul Cererii de Schimbare. Pretul (conform tarifelor unitare contractate prin Acordul cadru), termenele de realizare, conditiile de livrare, si implementarea vor fi incluse intr-un nou contract subsecvent.
Clauzele specifice la nivelul contractelor subsecvente (spre exemplu, prejudicii, termene de acceptanta, vor fi identice cu cele prevazute in acordul cadru. Singurele elemente care vor fi specificate sunt cerintele tehnice definite in cadrul cererii de schimbare, estimarea de efort și timpul de realizare.
II. Procedura care va fi urmata pentru serviciile aferente punctului b) si c) de mai sus (instruire si asistenta tehnica) va fi urmatoarea:
1. APIA, pe baza unei evaluări interne și/sau în urma consultării cu evaluatorul independent, va transmite către Prestator o Cerere de Schimbare pentru activitatile de instruire/asistenta tehnica care contine efortul de realizat (cuantificat in zile-om, detaliat pe categoriile de personal) si perioada de realizare a acestora.
2. Daca estimarea de efort (cuantificata in zile-om, detaliata pe categoriile de personal) si perioada de realizare primite de la APIA pentru Cererea de Schimbare sunt agreate de catre Prestator, acesta va transmite acordul său către APIA.
3. Pe baza estimarii de efort și timp de realizare agreate in cadrul pasului precedent, APIA va lansa o Comanda de Servicii pentru instruire/asistenta tehnica. Pretul (conform tarifelor unitare contractate), termenele de realizare, conditiile de livrare, si implementarea vor fi incluse intr-un nou contract subsecvent.
Plata serviciilor aferente Notei de Comanda se va face numai dupa acceptanţa finala, asa cum este ea definita in cadrul prezentului caiet de sarcini, realizată pe baza scenariilor de testare care vor fi realizate de catre Prestator si aprobate de catre APIA o data cu validarea specificatiilor functionale.
Toate serviciile de dezvoltare software se vor desfasura respectand etapele de Analiza a cerintelor clientului, Proiectarea si dezvoltarea solutiei, Servicii de implementare.
Ofertantul trebuie să detalieze metodologia proprie de dezvoltare software aliniată la practicile internaționale.
Livrabilele acestor etape sunt urmatoarele:
(a). Specificatii functionale si non-functionale;
(b). Scenarii de testare;
(c). Manuale de utilizare;
(d). Codul sursa al aplicatiei comentat la nivel de clasa (e.g., Java), functie (PL/SQL) si proceduri (PL/SQL);
(e). Procedura de compilare a codului sursa;
(f). Kit-ul de instalare;
(g). Release notes;
(h). Raport de instalare si punere in functiune pe mediul de test;
(i). Raport de instalare si punere in functiune pe mediul de productie;
(j). Modelul functional si de date.

Calendar termene de acceptanță:
Termenul limita disponibil APIA pentru aprobarea sau respingerea cu comentarii a oricarui livrabil este de minim 2 zile si maxim 20 zile calendaristice de la data prezentarii livrabilului de catre Prestator. Termenul limita pentru fiecare livrabil va fi stabilit in planul de proiect aferent fiecarui contract subsecvent. Testele de acceptanta vor demara in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data instalarii pe mediul de test APIA, dupa finalizarea serviciilor de dezvoltare. 
Scenariile de test vor fi realizate de catre Prestator si aprobate de catre APIA o data cu validarea specificatiilor functionale. 
Inainte de predarea unui modul software dezvoltat (sau a unui patch) spre testare catre APIA, Prestatorul va finaliza propria etapa de testare interna, ca parte a procedurilor sale de asigurare a calitatii. Orice dezvoltare software noua va fi predata spre testare catre APIA numai insotita de un document (Release Note) care va prezenta versiunea modulului respectiv, functionalitatile implementate (sau schimbarile realizate fata de versiunea anterioara) precum şi rezultatele testelor proprii efectuate (la nivel de scenariu de test) pentru funcţionalităţile modulului respectiv, conform scenariilor de test agreate de ambele parti. Predarea unei dezvoltari noi se va face doar in conditiile in care testarea s-a efectuat cu succes de catre dezvoltator (toate scenariile de test aferente dezvoltarii respective au fost verificate cu succes si sunt marcate “trecut”). Plata serviciilor este condiționată de acceptanța finală din partea Beneficiarului care presupune derularea integrală și cu succes a tuturor testelor de acceptanță definite la nivelul fiecărui contract subsecvent.
Toate serviciile care se vor achizitiona pentru buna functionare a sistemului informatic al APIA pentru modulele ce vor fi dezvoltate ca urmarea a acestui contract, se vor desfasura in cadrul unui proces structurat respectand urmatoarele etape: 
· Servicii de analiza pentru dezvoltarea modulelor noi;
· Servicii de proiectare si dezvoltare software, privind actualizarea modulelor existente sau pentru modulele noi care urmeaza sa fie implementate;

Mecanisme de realizare a monitorizarii activitatilor in cadrul contractului.
Se vor urmări activitățile stabilite prin graficele de realizare a contractelor subsecvente încheiate. Monitorizarea activităților se va realiza prin sedințe de management, ori de  câte ori este necesar dar nu mai puțin de două ori pe lună.

3.4.3.2 [bookmark: _Toc94730297]Servicii de implementare (livrare, testare de acceptanta efectuata de utilizatorii cheie, instalare şi punere în funcţiune). Servicii de analiza
Echipa de analiza a Prestatorului trebuie sa analizeze impreuna cu expertii beneficiarului, legislația in vigoare și manualele de proceduri de lucru aprobate de catre beneficiar aferente gestionarii schemelor de plata, in vederea implementarii cerintelor din prezentul acord cadru.
Rolul principal al fazei de analiză este de a înţelege corect nevoile utilizatorilor înainte de proiectarea şi implementarea unui sistem care să le îndeplinească. 
În vederea implementării sistemului, Prestatorul va trebui să execute activităţi de analiză care să asigure premizele unei implementări eficiente. Informațiile care stau la baza procesului de analiză sunt:
· Contractul, pentru termene şi condiţii;
· Caietul de sarcini şi propunerea tehnică, pentru aria de acoperire a proiectului;
· Cerinţele clientului colectate şi evaluate în timpul acestei faze.
Beneficiarul va acorda tot sprijinul necesar pentru înțelegerea cât mai bună și completă a contextului în care va fi implementat sistemul.
Propunerea tehnică trebuie să cuprindă următoarele:
· metodologia detaliată pentru derularea activităților de analiză în cadrul propriei organizații;
· descrierea instrumentelor utilizate în vederea colectării și evidența cerințelor, asigurării trasabilității cerințelor pornind de la obiectivele proiectului până la specificațiile tehnice pentru demonstrarea acoperirii integrale a tematicii proiectului, modelării proceselor și activităților în conformitate cu standarde de modelare şi reprezentare recunoscute (UML sau echivalent);
· prezentarea detaliată a livrabilelor aferente prestarii activităților de analiză, care sa includa:
· formularul/formularele aferente fiecarui livrabil;
· descrierea informațiilor conținute de către fiecare livrabil;
· modul de interpretare al conținutului fiecarui livrabil.
Analiza se va efectua la sediul Beneficiarului sau utilizând tehnici de conferință online şi va avea ca finalitate un pachet de specificaţii funcţionale agreat de comun acord cu acesta.
Serviciile de analiză vor acoperi cel puțin următoarele aspecte:
· Analiza contextului existent;
· Înţelegerea structurii organizatorice a Beneficiarului;
· Analiza situației din momentul de faţă din cadrul instituției Beneficiarului prin ședințe de analiză, chestionare etc. Se vor identifica procesele operaţionale (la nivelul organizaţiei) care vor fi impactate prin implementarea soluţiei proiectului;
· Identificarea nevoilor şi neajunsurilor din cadrul sistemului existent pe care instituția dorește să le rezolve prin realizarea acestui proiect. Prin aceasta se va avea în vedere înţelegerea în detaliu a obiectivelor generale şi specifice ale proiectului;
· Definirea cerințelor functionale si non-functionale ca urmare a analizei efectuate. Se va contura astfel, imaginea viitoarelor functionalitati prin stabilirea proceselor operaţionale care să precizeze parcipanţii, momentul intervenţiei acestora, locaţia sau contextul, modalitatea de intervenţie şi informaţia procesată. Pentru prezentarea proceselor operaţionale se vor utiliza instrumente de modelare a proceselor şi activităţilor în conformitate cu standarde de modelare şi reprezentare recunoscute (UML sau echivalent);
· Stabilirea actorilor de business care vor interacţiona în viitorul sistem.
Se vor evidenţia activităţile care urmează a fi automatizate dacă este cazul, astfel încât să se identifice clar funcţiile de implementat şi modul în care acesta va ajuta la îndeplinirea obiectivelor contractului subsecvent.
Livrabilele de analiza includ descrierea componentelor care trebuiesc dezvoltate. Livrabilele acestei etape sunt urmatoarele:
· Cererea de schimbare elaborata de prestator impreuna cu APIA;
· Document cu specificatiile pentru componentele dezvoltate conform cerintelor din prezentul acord cadru;
· Cazuri si scenarii de testare functionale si respectiv de integrare, pentru componentele dezvoltate conform cerintelor din prezentul acord cadru.
In vederea derularii etapei de dezvoltare software, livrabilele mai sus mentionate vor fi aprobate de catre persoanele responsabile din cadrul APIA.
3.4.3.3 [bookmark: _Toc94730298]Servicii de proiectare si dezvoltare software
Serviciile de proiectare si dezvoltare software se vor realiza pe baza documentelor rezultate si aprobate in faza de analiza software. Aceste servicii includ: proiectarea, dezvoltarea si integrarea efectiva a functionalitatilor, conform specificatiilor aprobate in faza de analiza. Etapa de proiectare si dezvoltare se va incheia cu testarea interna realizata de Prestator, in vederea livrarii catre APIA a functionalitatilor dezvoltate in cadrul prezentului acord cadru. Dezvoltarea noilor cerinte se va face astfel incat sa se respecte o arhitectura de tip SOA.
Livrabilele acestei etape sunt urmatoarele:
· Manuale de utilizare;
· Codul sursa al aplicatiei comentat la nivel de clasa (e.g., Java), functie (PL/SQL) si proceduri (PL/SQL);
· Rezultatele testelor Prestatorului;
· Procedura de compilare a codului sursa;
· Modelul functional si de date.
Proiectarea functionalitatilor noi vizate, care va contine detalierea la nivel tehnic a cerințelor şi specificațiilor rezultate din activitatea de analiză pentru toate nivelurile şi componentele de realizat:
· Arhitectura de sistem – va prezenta cel puţin următoarele niveluri: hardware, comunicaţii, componente software instalate (sisteme de operare, produse COTS), arhitectura logică cuprinzând descrierea componentelor de sistem, a celor dezvoltate sau personalizate și caracteristicile funcţionale şi non-funcţionale ale acestora; (mentenanta produselor COTS deja existente in sistem nu face obiectul caietului de sarcini)
· Scenarii (cazuri) de utilizare – din care să reiasă modul de utilizare a sistemului informatic din perspectiva utilizatorului final, modul în care utilizatorii interacţionează cu sistemul, în corespondenţă directă cu activităţile menţionate în cadrul proceselor operaţionale ale acestor utilizatori. Scenariile de utilizare trebuie să cuprindă şi interacţiunile cu sistemele externe, astfel încât să fie evidenţiat exact modul în care este fructificată o integrare la nivel de sistem informatic. De asemenea, scenariile de utilizare vor fi însoţite de o listă a actorilor sistemului şi maparea acestora cu actorii de business. Pentru prezentarea cazurilor de utilizare se vor folosi instrumente in conformitate cu standarde de modelare şi reprezentare recunoscute (UML sau echivalent);
· Modelul de securitate – la nivel logic (organizarea pe roluri, grupuri, drepturi, poziţia în structura organizatorică etc.) şi la nivel fizic (servere, comunicaţii, aplicaţii etc.);
· Integrările la nivel de componentă software – pentru fiecare interacţiune se va specifica sistemul sursă/destinaţie, modalitatea de implementare, canal de comunicare, setul şi structura de date transferate, reguli specifice de validare etc);
· Rapoarte ce vor fi realizate în cadrul sistemului – vor fi descrise rapoartele, care sunt informațiile conținute, care sunt criteriile de filtrare dacă este cazul şi tipul de livrare al acestora (timp real, la cererea utilizatorului sau automatizate la un anumit moment de timp programat apriori).
Specificaţii de migrare a datelor (daca este cazul) – se vor avea în vedere toate sursele de date cu prezentarea acestora. Sursele de date vor fi documentate pe baza informaţiilor primite de la Beneficiar.
Proiectarea sistemului trebuie să ofere o soluţie optimă, urmărindu-se uşurinţa şi eficienţa realizării şi implementării soluției, în cadrul restricţiilor de ordin tehnic, organizatoric sau financiar. În procesul de proiectare, implicarea Beneficiarului este esenţială în confirmarea cerinţelor informaţionale şi a priorităţilor din organizaţie, realizându-se în acest mod înţelegerea şi pregătirea pentru acceptanţa noilor functionalitati. De aceea, este esenţial ca Prestatorul să comunice frecvent cu echipa Beneficiarului pe tot parcursul derulării proiectului.
Documentul/documentele de specificații, rezultate în urma activităților de analiză şi proiectare, vor descrie soluția în detaliu, vor conține informaţii privind toate funcţionalităţile necesare şi vor sta la baza stabilirii şi realizării testelor de acceptanţă.
Inainte de predarea unui release nou (sau a unui patch) spre testare catre APIA, Prestatorul va realiza propria etapa de testare interna, ca parte a procedurilor sale de asigurare a calitatii.
3.4.3.4 [bookmark: _Toc335750067][bookmark: _Toc236196865][bookmark: _Toc94730299]Servicii de testarea și testele de acceptanță
În cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie să prezinte:
· modalitatea în care va realiza testarea sistemului și testele de acceptanță specifice;
· metodologia de testare după care se vor realiza activitățile de testare în timpul desfășurării proiectului;
· instrumentele de testare folosite.
Beneficiarul (cu asistența Prestatorului) va rula toate scenariile pentru testele de acceptanță ale întregului sistem sau componentă livrată. Testele de acceptanţă se vor derula în conformitate cu Planul de Teste realizat de Prestator și agreat de Beneficiar, plan ce va fi în concordanţă cu întregul ciclu de realizare al proiectului: etape de testare distribuite pe iteraţii, seturi de funcţionalităţi sau alte tipuri de teste.
Planul de testare pentru acceptanţă va cuprinde toate testele necesare pentru a demonstra acoperirea în întregime a cerinţelor din prezentul caiet de sarcini. Astfel, se va avea în vedere faptul că sistemul funcționează corect din punct de vedere al respectării cerinţelor, consistenței datelor, al constrângerilor de timp, al validărilor de date și al gestiunii erorilor, inclusiv pentru funcționalitățile existente care au fost extinse sau modificate. Criteriul de succes – sistemul trece toate testele definite în planul de testare agreat împreună cu Beneficiarul.
Planul detaliat de testare, însoțit de scenariile de testare, va fi realizat de către Prestator și aprobat de Beneficiar înainte de fiecare etapă de testare agreată prin planul de proiect.
Prestatorul va oferi sprijin echipei de testare APIA pentru realizarea testărilor necesare pentru fiecare funcționalitate dezvoltată, alocând 1-2 experti la sediul APIA pe perioada testării.
3.4.3.5 [bookmark: _Toc94730300]Servicii de implementare
Serviciile de implementare aferente componentelor din cadrul modulului dezvoltat, presupun:
· livrarea pe mediul de test al APIA;
· acceptanta prin rularea cazurilor de test specifice componentelor;
· punerea in functiune pe mediul de productie (dupa acceptanta pe mediul de test).
Rularea cazurilor de test pentru acceptanta se va realiza de catre utilizatorii cheie ai APIA impreuna cu reprezentantii Prestatorului, pe mediul de test pus la dispozitie de catre APIA. Punerea in functiune se va realiza pe mediul de productie, dupa obtinerea acceptantei pe mediul de test. 
Se vor asigura servicii de suport in vederea implementarii functionalitatilor dezvoltate.
În cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie să prezinte:
· metodologia detaliată în baza căreia vor fi desfășurate activitățile de implementare (deployment), inclusiv procedurile de implementare din cadrul propriei organizații, demonstrând integrarea acestor proceduri cu procedurile referitoare la dezvoltare/ configurare și testare internă;
· detalierea livrabilelor aferente prestării serviciilor corespunzătoare etapei de implementare care sa includa:
· formularul/formularele aferente fiecarui livrabil;
· descrierea informațiilor conținute de către fiecăre livrabil;
· modul de interpretare al conținutului fiecarui livrabil.
Livrabilele corespunzatoare acestei etape sunt urmatoarele:
· Proces Verbal de Receptie Cantitativa;
· Kit de instalare aplicatii;
· Release Notes;
· Raportul de instalare si punere in functiune pe mediul de test;
· Proces Verbal de Receptie Cantitativa si Calitativa(Acceptanta pe mediul de test);
· Raportul de instalare si punere in functiune pe mediul de productie;
· Procesul verbal de receptie Cantitativa si Calitativa (pe mediul de productie).
3.4.3.6 [bookmark: _Toc344292382][bookmark: _Toc344294165][bookmark: _Toc352761924][bookmark: _Toc94730301]Servicii de asistenta tehnica in vederea utilizarii sistemului informatic
Asistenţa tehnica va fi asigurata de catre Prestator in conformitate cu cerintele APIA cuprinse in contractele subsecvente. Asistenta tehnica se va asigura de catre echipa Prestatorului si va fi acordata utilizatorilor in vederea utilizarii sistemului informatic, pentru modulele actualizate si pentru modulele noi dezvoltate in cadrul acordului cadru. Programul de lucru este programul de lucru current al APIA.
3.4.3.7 [bookmark: _Toc344292381][bookmark: _Toc344294164][bookmark: _Toc352761923][bookmark: _Toc94730302]Servicii de instruire a personalului APIA responsabil cu administrarea sistemului(sisteme de operare, baze de date si servere de aplicatii)
[bookmark: _Toc293500132]Instruirea administratorilor se va realiza conform cerintelor APIA.
Un factor important în utilizarea şi funcţionarea corectă a sistemului este instruirea. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară realizarea unui număr de zile de instruire in funcție de necesitățile APIA. 
Instruirea va fi asigurată în limba română.
Grupul tinta este format din aproximativ 10  administratori (sunt luate in calcul si eventuale fluctuatii de personal in cadrul APIA) ai sistemului informatic din cadrul APIA de la nivel central.
In functie de grupul tintă vizat pentru fiecare modul/functionalitate, este necesară realizarea a una sau mai multe sesiuni de instruire. 
Activitatea de instruire se va finaliza cu rapoarte de instruire.
Cursuri destinate utilizatorilor cheie in administrarea aplicatiilor: acestea includ subiecte şi detalii specifice rolurilor acestui grup ţintă de utilizatori, cu privire la utilizarea/administrarea sistemului informaţional şi al aplicaţiilor software, administrarea bazelor de date si aplicatiilor monitorizarea şi raportarea performanţelor, validarea şi securitatea datelor, precum şi arhivarea datelor, atat pentru funcţionalităţile noi/actualizate cat si pentru cele existente. Numarul estimativ de zile de instruire este de aproximativ 10 zile pentru un numar de 10 de persoane care reprezinta responsabilii din cadrul departamentului IT din cadrul sediului central.
Prestatorul va prezenta inaintea fiecarei sesiuni de instruire:
· tematica cursurilor ce se vor organiza;
· durata desfasurarii sesiunilor de instruire pentru fiecare categorie de utilizatori descrise mai sus;
· programa de desfăşurare a cursurilor;
· suportul de curs ce urmează a fi folosit.
In situatia in care Prestatorul va opta pentru o instruire care se va realiza prin intermediul unei platforme informatice, serverele prin care se va desfasura instruirea vor fi puse la dispozitie de catre APIA, cu cel putin 10 zile inaintea fiecarei instruiri.
Este de preferat ca prestatorul să utilizeze platforme informatice proprii.
După finalizarea cursului, cursanţii vor fi testaţi pentru a se verifica dacă au atins obiectivele cursului şi dacă sunt capabili să utilizeze eficient sistemul. Rezultatele testării vor fi puse la dispoziţia Autoritaţii Contractante sub forma de rapoarte statistice. Toti cursanţii care trec testul vor primi un Certificat de Absolvire.
3.4.3.8 [bookmark: _Toc325562172][bookmark: _Toc344292384][bookmark: _Toc344294167][bookmark: _Toc352761926][bookmark: _Toc94730303]Servicii de management de proiect si managementul calitatii
Pe intreaga durata de derulare a acordului cadru, Prestatorul va furniza servicii de project management si de asigurare a calitatii care vor acompania restul serviciilor de analiza, proiectare, dezvoltare, implementare, instruire si asistenta tehnica.
Metodologia de management de proiect utilizată de către Prestator și detaliată în cadrul ofertei tehnice trebuie să fie aliniată la practicile folosite la nivel international printre care menționăm PMI (Project Management Institute) sau Prince 2.
Aceasta va fi prezentata in cadrul unui Plan de Management de Proiect, care va trata cel putin urmatoarele aspecte:
· Planul de Resurse, care va cuprinde cel putin urmatoarele componente:
· Organigrama proiectului si diagrama de alocare a resurselor (nivelul de alocare al personalului pentru activitatile care constituie obiectul contractului, precum si perioadele de timp in care personalul va fi alocat);
· Descrierea responsabilitatilor pentru fiecare rol (conducere strategica, conducere executiva, executie), pentru fiecare componenta a proiectului: analiza, proiectare, dezvoltare, implementare, instruire, asistenta tehnica analiza, administrare, call center si suport tehnic;
· Identificarea necesarului de resurse din partea beneficiarului (pregatire, nivel de implicare, perioada) si modul in care se propune implicarea lor in cadrul activitatilor de proiect;
· Planul de Comunicare, in care vor fi dezvoltate urmatoarele aspecte:
· Tipuri de rapoarte pregatite de project manager pentru Comitetul de Conducere al proiectului:
· Rapoarte normale de stare;
· Rapoarte de final de etapa;
· Rapoarte de exceptie, in cazul aparitiei de deviatii de la planul aprobat de etapa;
· Continutul rapoartelor;
· Frecventa raportarii;
· Destinatarii rapoartelor;
· Graficul de Proiect, care va evidentia urmatoarele componente:
· Gantt Chart;
· Impartirea in etape si in activitati;
· Activitatile individuale nu vor depasi 1 saptamana in durata, pentru a putea permite controlul lor eficient;
· Responsabilitatea activitatilor;
· Panul de Management al Riscurilor, care va contine detalii edificatoare despre cel putin urmatoarele componente:
· Metodologia pentru managementul riscurilor;
· Registrul de riscuri (risc, evaluare probabilitate si impact, metoda de management propusa, responsabil pentru monitorizarea riscului) care sa cuprinda cel putin riscurile identificate in capitolul 4.2;
· Prestatorul trebuie sa propuna strategia pentru tratarea fiecarui risc identificat;
· Sistemul de Monitorizare si de Control, care va contine detalii edificatoare despre cel putin urmatoarele componente:
· Strategia de raportare in cadrul proiectului;
· Sedinte saptamanale de monitorizare a progresului proiectului (impreuna cu reprezentantii APIA) si modalitatea de documentare a sedintelor (Registru de Actiuni). Se vor organiza cel putin doua tipuri de sedinte de proiect: sedinte tehnice de coordonare intre echipa de proiect a Prestatorului si reprezentantii APIA si sedinte de monitorizare intre Project Manager-ul Prestatorului si Project Manager-ul APIA;
· Alocarea pachetelor de lucru in cadrul echipei de proiect (responsabilitati si monitorizare);
· Managementul subcontractorilor si planul de escaladare a incidentelor;
Deasemenea, Prestatorul va pregati un Plan de Asigurare a Calitatii, care va contine descrierea livrabilelor proiectului (pentru fiecare livrabil de final de etapa), prin urmatoarele componente:
· Raport de Analiza;
· Raport de Proiectare si Configurare;
· Raport de Instalare;
· Raport de Testare si Acceptanta;
· Raport de Instruire;
· Raport de asistenta tehnica pentru tranzitia in productie.
Se va prezenta continutul tipic al acestor livrabile, precum si responsabilitatile pentru realizare si pentru acceptare.
Planul de Asigurare a Calitatii va prevedea inclusiv detalii despre urmatoarele aspecte:
· Modalitati de asigurare a calitatii
· Aspecte specifice de calitate pentru fiecare etapa a proiectului (analiza, proiectare, dezvoltare, implementare, instruire, asistenta tehnica, tranzitia in productie)
· Procedura pentru managementul schimbarii
· Modalitatea de asigurare a managementului configuratiilor
Prestatorul va nominaliza un Responsabil de Calitate la nivelul echipei de proiect, care va fi implicat in permanenta in activitatile de proiect.
De asemenea, Responsabilul de Calitate al proiectului va monitoriza in permanenta respectarea tuturor procedurilor la nivelul proiectului, inclusiv modul de documentare a activitatilor proiectului.
Planul de Testare si Acceptanta, care va contine toate detaliile relevante cu privire la:
· Evidentierea tipurilor de livrabile ale proiectului;
· Metodele de testare si acceptare specifice fiecarui tip de livrabil (inclusiv pentru servicii).
Se va acorda o atentie deosebita modalitatii de testare controlata a functionalitatilor software dezvoltate in cadrul contractului. Ofertantii trebuie sa tina cont de faptul ca sistemul IACS este un sistem aflat in produtie curenta si ca nu este permis ca activitatile de dezvoltare si de testare aferente noilor functionalitati sa afecteze sistemul aflat in exploatare.
Ofertantii vor prezenta modul in care vor asigura separarea mediului de dezvoltare de cel de testare.
Echipa de project management va fi dimensionata dupa caz de catre fiecare Ofertant in functie de necesarul de control, iar costurile de management vor fi incluse in cadrul preturilor pentru fiecare dintre serviciile solicitate.
Serviciile de management de proiect nu vor depasi 10% din costurile serviciilor la care se refera.
3.4.4 [bookmark: _Toc94730304]Servicii de evaluare si asigurare a securitatii informatice
In cadrul proiectului vor fi efectuate anual teste de penetrare de tip graybox. Obiectivul testelor de penetrare este de a identifica vulnerabilitatile aferente sistemelor informatice implementate si a aplicatiei de call center implementata. Testele de penetrare trebuie sa respecte metodologii specifice recunoscute la nivel international, precum National Institute of Standards and Technology – NIST, Open Source Security Testing Methodology – OSSTM, Open Information Systems Security Group - OISSG, OWASP ASVS Level 2, etc sau similar. Prin intermediul acestui serviciu, se doreste verificarea gradului de securitate al sistemelor si aplicatiilor sistemului impotriva atacurilor informatice externe, cat si interne. Spre deosebire de un audit general al sistemelor informationale, care are ca scop verificarea si identificarea unui grad rezonabil de securitate privind managementul securitatii, testele de penetrare trebuie sa valideze imposibilitatea de a ocoli masurile tehnice de securitate implementate folosind scenarii realiste.
Frecventa testelor de penetrare va fi anuala si va viza toate sistemele si componentele SI-APIA.
Serviciile de teste de penetrare vor include (dar fara a se limita) urmatoarele activitati:
· Definirea domeniului de evaluare:
· La initierea proiectului, impreuna cu beneficiarul, se va delimita aria de acoperire a domeniului de evaluare;
· Stabilirea modalitatii de simulare a atacurilor;
· Stabilirea nivelului de agresivitate al atacului: cat de departe se va merge cu tentativele de exploatare a unei vulnerabilitati;
· Colectare informatii publice disponibile despre sistemul informatic al Beneficiarului:
· Informatiile continute pe site-ul companiei, informatii continute in inregistrarile Whois, DNS, RNC;
· Informatii despre sistemul informatic al companiei ce se pot obtine din alte surse;
· Detectie vulnerabilitati:
· Utilizand produse software si metode specializate, recunoscute in industrie, pe baza informatiilor colectate la fazele anterioare se vor identifica sistemele care sunt active in retea, serviciile active, suprafata de atac;
· Se vor identifica sistemele de operare si versiunile serviciilor active la toate nivelurile stivei OSI;
· Exploatare vulnerabilitati pentru:
· Aplicatii
· Infrastructura
· Pivotare pentru a extinde suprafata de atac
· Analiza rezultate si raportare:
· Informatiile rezultate din faza de detectie de vulnerabilitati vor fi analizate;
· Existenta vulnerabilitatilor majore va fi confirmata prin analiza individuala a sistemelor in cauza;
· Analiza si identificare mijloace de imbunatatire, formulare recomandari:
· Pe baza constatarilor de la punctele anterioare se vor formula recomandari concrete pentru remedierea tuturor vulnerabilitatilor. Se vor include referinte directe catre documentatia producatorului sau catre alte surse disponibile pentru remedierea vulnerabilitatilor;
· Documentare operatii efectuate si rezultate:
· Metodologia utilizata, constatarile, vulnerabilitatile identificate, precum si recomandarile vor fi documentate.
Ofertantii vor detalia metodologia de teste de penetrare folosita si vectorii de atac specifici.
Suplimentar, prestatorul va monitoriza in permanenta securitatea sistemelor informatice, a datelor stocate in cadrul bazelor de date ale sistemului informatic si va asigura faptul ca accesul la aceste date, precum si la obiectele stocate in cadrul bazei de date, nu se poate face decat folosind mecanismele de autentificare ale aplicatiilor (roluri predefinite). Se vor utiliza metode de auditare a accesului la date. Prestatorul este responsabil de asigurarea securitatii sistemului SI-APIA; prevederi suplimentare de securitate se regasesc in capitolul 7. Cerinte de securitate.
3.4.5 [bookmark: _Toc94730305]Servicii de migrare
Avand in vedere faptul ca infrastructura hardware actuala (servere, echipamente de comunicatii, solutie de storage, solutie de back-up si disaster-recovery, UPS, etc) care deserveste intregul sistem informatic al APIA se apropie de capacitatea maxima de functionare, exista posibilitatea, ca pe perioada de desfasurare a acordului cadru, sa fie achizitionata o noua infrastructa hardware aferenta SI-APIA. Definirea arhitecturii hardware (care include, fara a se limita la, urmatoarele potentiale solutii alternative: infrastructura fizica, infrastructura virtualizata, solutie Cloud, etc.) se va face de catre APIA, la momentul oportun acestei investitii. 
Ofertantii isi asuma responsabilitatea realizarii intregului proces de migrare a SI-APIA de pe infrastructura actuala, pe noua infrastructura achizitionata, daca aceasta achizitie va avea loc in perioada de derulare a acordului cadru. Serviciile specifice de migrare vor fi definite in cadrul unui contract subsecvent, in conformitate cu procedura descrisa in capitolul 3.4.3.3, si vor urmari toate cerintele privind etapele de analiza, implementare si testare definite in prezentul caiet de sarcini.

3.5 [bookmark: _Toc1659836][bookmark: _Toc94730306]Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile:
· rezolvarea problemelor apărute în sistem, pentru evitarea impactului în derularea operațiunilor zilnice; 
· remedierea unor probleme existente, consultare și implementare de soluții;
· asistență cu privire la infrastructură în ceea ce privește arhitectura, proceduri operaționale, proces de administrare, configurație sistem; 
· dezvoltarea de funcționalități suplimentare, în funcție de necesitățile autorității contractante generate de modificările legislative și de regulamente sau necesitățile utilizatorilor interni sau externi cu care APIA interacționează;
· funcționarea normala a aplicațiilor, pentru a permite desfășurarea corectă și continuă a activităților instituției ;
· minimizarea sau eliminarea consecințelor cauzate de întreruperea funcționării sistemului sau funcționării defectuoase a acestuia.


3.6 [bookmark: _Toc30695093][bookmark: _Toc30695244][bookmark: _Toc30695663][bookmark: _Toc30695732][bookmark: _Toc30695834][bookmark: _Toc30696028][bookmark: _Toc30696217][bookmark: _Toc30695094][bookmark: _Toc30695245][bookmark: _Toc30695664][bookmark: _Toc30695733][bookmark: _Toc30695835][bookmark: _Toc30696029][bookmark: _Toc30696218][bookmark: _Toc94730307]Atribuțiile și responsabilitățile Părților

3.6.1 [bookmark: _Toc94730308]Atribuțiile și responsabilitățile Prestatorului

Prestatorul are obligația să presteze serviciile contractate în următoarele condiții:	
•	Corectarea disfuncționalității/defectului sau furnizarea unor sugestii și recomandări, în cazul în care disfuncționalitatea are originea în afara sistemului sau este în legătură cu probleme externe sistemului; 
•	Suport tehnic privind utilizarea, administrarea și configurarea sistemului;
•	Servicii proactive de monitorizare a parametrilor de funcționare ai sistemului, la toate nivelele, inclusiv la nivelul comunicației;
•	Replicarea incidentelor, în cazul în care se impune – identificarea contextului, a cauzelor și efectelor acestuia;
•	Analiza și documentarea incidentelor;
•	Elaborarea unor planuri de măsuri pentru reducerea riscurilor de apariție a incidentelor și implementarea acestor masuri;
•	Menținerea comunicării dintre echipa de suport tehnic a Prestatorului și Achizitorului, precum și aplicarea rezoluțiilor convenite;
•	Instalarea de noi versiuni sau fix-uri ale sistemului sau a unor componente ale acestuia;
•	Consultanță în vederea extinderii sistemului sau pentru interfațarea lor cu alte aplicații informatice ale APIA sau sisteme externe;
•	Analiză, dezvoltare și implementare pentru schimbările necesare în cazul modificărilor survenite în cadrului specific de reglementare;
•	Servicii de dezvoltare – analiză cerințe, dezvoltare și implementare pentru funcționalități suplimentare la solicitarea benefciarului, prin cereri de schimbare.
•	Crearea, actualizarea manualelor de utilizare, configurare și instalare astfel încât acestea să reflecte toate schimbările survenite în cadrul sistemului.

Odată cu plata serviciilor prestate, toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către Prestator, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către Autoritatea Contractantă.
Prestatorul atribuie și transferă Achizitorului  drepturile  de  autor,  aferent codului sursă dezvoltat, materialele elaborate în cadrul contractului, inclusiv toate materialele scrise, diagrame, algoritmi și documentație de programare realizate, concepute, practicate și autorizate de către Prestator, în timpul derulării contractului.

De asemenea, Prestatorul este pe deplin responsabil pentru:
•	asigurarea planificării resurselor necesare pentru derularea contractelor subsecvente în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini;
•	îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a acordului cadru și a contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite și obținerea rezultatelor la parametrii calitativi solicitați;
•	asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru prestarea serviciilor;
•	prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;
•	prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Autorității Contractante;
•	colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului;
•	numirea persoanei/persoanelor responsabile cu implementarea contractelor subsecvente.

3.6.2 [bookmark: _Toc94730309]Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru: 
•	punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate, cum ar fi: date de intrare, raportări, situații specifice;
•	punerea la dispoziția Prestatorului, dacă și când este cazul, a unui spațiu de lucru adecvat;
•	desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Prestatorului;
•	asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
•	desemnarea responsabilului pentru derularea acordului cadru și a contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia;
•	testarea și recepționarea serviciilor;
•	efectuarea plaților în conformitate cu prevederile contractuale.

3.6.3 [bookmark: _Toc94730310] Facilităţi ce vor fi oferite de către autoritatea contractantă

Autoritatea contractantă va furniza Prestatorului informaţiile şi/sau documentele pe care le consideră  necesare pentru buna execuţie a contractului.
In vederea evaluării efortului necesar pentru realizarea serviciilor, APIA va pune la dispoziție în perioada de ofertare, la sediul central din București, o stație de lucru care va asigura accesul în sistemul integrat existent și va conține codul sursa și modelul de date al sistemului informatic. Orice potențial Ofertant va avea acces la această stație de lucru în timpul programului de lucru al APIA pe baza unei solicitari transmise cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil și cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de finalizarea perioadei de depunere a ofertelor, pe bază de cerere scrisă şi angajament de confidenţialitate. Potențialii ofertanți vor transmite numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate cu care se va legitima personalul care va avea access la codul sursa, data și ora pentru care se solicită access la codul sursă.
Potenţialii ofertanţi vor avea dreptul să consulte codul sursă și aplicația fără a efectua copii sau a scoate în orice fel informaţiile la care au access în afara sediului autorităţii contractante şi vor semna un angajament de confidenţialitate în acest sens.

3.7 [bookmark: _Toc352761946][bookmark: _Toc87281430][bookmark: _Toc94730311]Cerinte de securitate
Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură este certificată ISO 27001:2013 și prestatorul trebuie să asigure susținerea fluxurilor informaționale curente în aliniere cu cerințele standardului. Toate activitățile prestate trebuie să fie aliniate cu cerințele standardului ISO 27001:2013.
Totodată, cerintele generale de securitate presupun asigurarea următoarelor prevederi:
· Sistemul trebuie sa asigure confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiilor gestionate;
· Sistemul trebuie sa permita accesul securizat de la distanta;
· Sistemul va implementa o infrastructura cu chei publice pentru a asigura  integritatea, autenticitatea, confidentialitatea si non-repudierea operatiunilor;
· Sistemul trebuie sa aiba mecanisme globale de management al securitatii (user, parola, accesul bazat pe certificat electronic asociat utilizatorilor individuali, drepturi la nivel de profil si utilizator);
· Se vor furniza functionalitati de administrare care sa permita oferirea, modificarea sau revocarea drepturilor de acces la informatii;
· Sistemul trebuie sa includa o interfata de configurare a parolelor prin definirea cel putin a urmatoarelor: lungime minima, perioada maxima de viata a parolei, perioada minima de viata, complexitatea parolei – o combinatie de litere mari, litere mici, numere si caractere speciale -, blocarea contului pentru pe o perioda ce poate fi definita in cazul unui numar de incercari de autentificare esuate, evitarea ca parola sa contina numele de utilizator;
· Utilizatorii vor avea posibilitatea de a schimba parola la prima logare;
· Parolele trebuie sa fie confidentiale si nu vor putea fi accesate nici de catre administratorii aplicatiei sau bazei de date. In acest sens, parolele vor fi criptate pe baza unui algoritm ce va asigura confidentialitatea acestora;
· Sistemul va comunica in mod criptat cu utilizatorii si interfetele sale;
· Sistemul trebuie sa asigure trasabilitatea informatiilor inregistrate in modulele / submodulele care alcatuiesc sistemul;
· Sistemul trebuie sa dispuna de mecanisme de audit la nivel de tranzacţie. Informatiile minime ce trebuie sa fie disponibile sunt: tranzactia efectuata sau esuata, numele de utilizator, IP-ul, data si ora la nivel de secunda;
· Sistemul trebuie sa mentina un log istoric asupra inregistrarilor, astfel incat sa poata fi determinat cine si cand a efectuat modificari pe parcursul perioadei de viata al inregistrarii (de la creare si pana la stergerea acesteia);
· Logurile trebuie sa fie generate atat pentru operatiunile realizate de catre utilizatori dar si de catre administratori, pentru operatiunile specifice de administrare;
· Sistemul trebuie sa ofere log complet de activitate la nivel de utilizator pe o perioada de timp ce poate fi selectata;
· Sistemul trebuie sa permita corelarea ceasului cu o autoritate de timp interna sau externa;
· Logurile trebuie sa poata fi realizate si mentinute in asa fel incat informatiile incluse sa nu poata fi acesate, modificate sau sterse atat de catre utilizator cat si de catre administrator;
· Baza de date trebuie sa fie criptata pe baza unui mecanism sigur ce asigura confidentialitatea accesului la datele gesionate;
· Parolele de acces la baza de date trebuie sa fie configurate prin includerea a cel putin urmatoarelor reguli de parole: lungime minima, perioada maxima de viata a parolei, perioada minima de viata, complexitatea parolei – o combinatie de litere mari, litere mici, numere si caractere speciale, blocarea contului pentru pe o perioda ce poate fi definita in cazul unui numar de incercari de autentificare esuate;
· Sistemul trebuie sa fie capabil sa termine sesiunea deschisa de catre utilizator dupa un interval configurabil de inactivitate;
· Sistemul trebuie sa aiba o arhitectura redundanta si sa nu contina „single points of failure”;
· Sistemul informatic trebuie protejat impotriva incercarilor deliberate sau accidentale de acces neautorizat la date; 
· Sistemul trebuie sa nu contina vulnerabilitati de securitate conform metodologiei stardardelor internationale in vigoare (de ex: OWASP, OSSTMM sau echivalent) care ar putea fi exploatate de un eventual atacator pentru a accesa datele sau a genera indisponibilitatea sistemului.
Prestatorul este responsabil de asigurarea si evaluarea securitatii sistemului SI-APIA. Prestatorul va asigura remedierea tuturor incidentelor de securitate ce vizeaza intreg sistemul SI-APIA.

3.8 [bookmark: _Toc87281431][bookmark: _Toc94730312]Cerinte specifice

3.8.1 [bookmark: _Toc344292396][bookmark: _Toc344294179][bookmark: _Toc352761935][bookmark: _Toc477461841][bookmark: _Toc479335082][bookmark: _Toc479769887][bookmark: _Toc87281432][bookmark: _Toc94730313]Cerinte generale privind sistemul SI-APIA 
In cadrul acestui capitol sunt expuse cerintele generale care au stat la baza dezvoltarii sistemului informatic existent al APIA si care trebuie avute in vedere in continuare, ca linii directoare, pentru orice dezvoltare viitoare in cadrul acestui sistem.
Toate specificatiile din prezentul caiet de sarcini referitoare la tehnologii, denumiri de tehnologii şi standarde nu sunt limitative şi vor fi luate in considerare şi versiunile echivalente ale acestor standarde şi tehnologii. Ofertantului îi revine sarcina de a demonstra echivalenţa în cadrul ofertei.


3.8.1.1 [bookmark: _Toc344292397][bookmark: _Toc344294180][bookmark: _Toc352761936][bookmark: _Toc477461842][bookmark: _Toc94730314]Specificatii generale
In conformitate cu Directivele UE, APIA necesita un sistem de plati pe suprafata integrat in totalitate, bazat pe date GIS actualizate privind exploatatiile fermierilor. Ofertantii trebuie sa tina in permanenta seama de urmatoarele obiective: 
· Accesul la informaţiile din sistem trebuie sa se realizeze prin tehnologie standard Web browser, pentru a facilita accesul ulterior al beneficiarilor de subventii (fermierii). Aceasta reprezinta o viziune pe termen lung conforma cu Directivele UE privind implementarea sistemului e-government si asigurarea unui acces facil al cetatenilor la serviciile guvernamentale.
· Sistemul trebuie sa asigure compatibilitatea atat intre schemele nationale cat si cu schemele UE -atunci cand este necesar- si sa faciliteze realizarea unei inregistrari unice exacte al balantei de plati. Aceasta facilitate este realizata prin intermediul utilizarii acelorasi informatii geografice si informatii-client. 
· Sistemul trebuie sa imbunatateasca activitatea de detectare si de control al fraudei, pe baza utilizarii de instrumente dedicate pentru stocarea si pentru extragerea datelor; 
· Reduceri semnificative ale costurilor de administrare prin intermediul utilizarii unui singur depozit de date pentru datele comune utilizate in cadrul functiilor multiple aferente organizatiei; 
· Utilizarea tehnologiilor standard de facto si a platformelor de dezvoltare deschise pentru a reduce simtitor atat costurile de intretinere si de dezvoltare cat si dependenta de un anumit furnizor;
· Asigurarea de consultanta de specialitate, de instruire si de servicii de sprijin, care sa completeze produsele software livrate si care sa sprijine procesul de dezvoltare a cunostintelor de specialitate in cadrul APIA;
· Asigurarea de proceduri de validare sincronă, tranzacţională şi automată a topologiei datelor geospaţiale, care determina o reconciliere a solicitarilor aproape in timp real; 
· Capacitatea de a monitoriza starea oricarei solicitari de sprijin la orice moment, pe baza unei surse unice de date; 
· Capacitatea de a genera rapoarte de audit, rapoarte statistice si rapoarte generale, pe baza unei surse unice de date unificate, intr-o maniera facila si rapida; 
· Capacitatea de a schimba rapid si usor interfata utilizator, pentru a realiza conformitatea cu standardele web actuale sau viitoare;
· Se solicita ca dezvoltarea software-ului sa se constituie intr-o actiune bazata pe un proces de dezvoltare iterativa.

3.8.1.2 [bookmark: _Toc344292398][bookmark: _Toc344294181][bookmark: _Toc352761937][bookmark: _Toc477461843][bookmark: _Toc94730315]Specificatii functionale generale
Lista de mai jos reprezinta o lista cu caracteristici minime şi obligatorii pe care trebuie sa le asigure sistemul:
· O baza de date comuna cu informatiile organizatiei privind inregistrarea fermierilor, informatii care sunt necesare si utilizate in comun de toate schemele. Accesul la aceste date pentru introducere, actualizare si stergere, va fi asigurat de functionalitatea stratului de aplicatie; 
· Un punct unic de acces la toate datele si functionalitatile disponibile pe end users desktop, prin intermediul tehnologiei web browser standard; 
· Sprijin pentru efectuarea platilor cu exactitate si la timp;
· Sprijin pentru captarea la timp a datelor si pentru controalele pe teren realizate in functie de programul stabilit; 
· Sprijin pentru generarea de date statistice prin utilizarea atat a surselor de date alfanumerice, cat si a surselor de date spatiale; 
· Utilizatorii au posibilitatea de a transmite rapid erorile inapoi pentru a fi solutionate, dand astfel posibilitatea autorizarii rapide si eficiente a platii;
· Capacitatea de a inregistra mesajele detaliate de eroare pe fluxurile de lucru pe parcursul etapelor de prelucrare. Aceasta capacitatea trebuie sa faca parte dintr-un sistem de flux de activitate general si trebuie sa faciliteze realizarea de rapoarte detaliate in mod periodic. Trebuie sa se mentina un istoric complet al erorilor pe fluxurile de lucru, in vederea realizarii activitatilor de audit; 
· Capacitatea de a urmari miscarile fizice ale fisierelor prin diferitele entitati de business ale APIA de la receptia initiala si pana la finalizarea proceselor ce folosesc ca date de intrare aceste fisiere. Trebuie sa se asigure si transmiterea fisierelor fizice catre organisme care nu se afla sub controlul APIA, cum ar fi de exemplu catre contractorul pentru teledetectie; 
· Migrarea „curata” a datelor din cadrul sistemelor existente, pentru a crea baza de date comuna cu informatiile organizatiei si bazele de date auxiliare; 
· Acces on–line la o copie master unica a datelor spatiale vectoriale; 
· Validarea topologica automata in timp real ca parte integranta a sistemului LPIS; 
· O gama cuprinzatoare de functii GIS cu accent pe utilizabilitate faciliteaza manipularea a datelor privind parcelele; 
· Realizarea editarilor concurentiale a datelor geografice intr-un mediu destinat acoperirii totale a suprafetelor: suprafetele care se intersecteaza cu poligonul de interes precum si suprafetele vecine acestora sa fie gestionate doar in sesiunea de lucru activa a utilizatorului fara a fi perturbate de alte sesiuni de lucru.
· Crearea unui sistem conform cu standardele OGC; 
· Capacitatea de interogare la nivel SQL a datelor spatiale si acces la datele spatiale printr-un Open API;
· Integrare cu subsisteme ale SI-APIA, in principal pentru utilizarea in comun a datelor spatiale. Accesul la datele spatiale pentru aceste aplicatii se va asigura prin functionalitatea stratului de aplicatie; 
· Schimbul de date electronice cu sistemul financiar-contabil va utiliza facilitățile oferite de componenta de interfață cu sistemul financiar-contabil;
· Suport pentru cerintele incluse in Regulamentele UE. Sistemul trebuie sa fie foarte flexibil si sa permita includerea schimbarilor prevazute in Regulamente fara a necesita un proces major de reproiectare a software-ului;
· Suport pentru cerintele de audit intern si extern;
· Integrare cu instrumente de productivitate desktop precum Microsoft Office, pentru a facilita realizarea de formulare si de scrisori standard;
· Proiectarea tututor componentelor software trebuie sa faciliteze reutilizarea – acolo unde este relevant – pentru viitoarele dezvoltari de aplicatii;
· Un sistem de autentificare unitara a utilizatorilor pe baza principiului de Single Sign-On;
· O solutie de securitate ierarhica, care permite accesul la date si la functionalitati pe baza utilizarii unui model bazat pe roluri;
· Atribuirea de API datelor, pentru a permite accesarea usoara de catre alte subsisteme si componente ale SI-APIA, in functie de caz; 
· Crearea unei solutii pentru accesarea datelor, pe baza unei tehnologii Internet care sa asigure un acces securizat pentru unitatile administratiei agricole si eventual pentru fermieri;
· Un sistem care poate fi usor intretinut si dezvoltat fie de APIA, fie de catre un tert care dispune de abilitatile adecvate;
· Sistemul trebuie sa aiba un nivel inalt de scalabilitate, atat din punctul de vedere al utilizarii aplicatiei cat si din punctul de vedere al datelor, cu capacitatea de echilibrare a volumului de date (load balancing);
· O solutie prin care cazurile de failover sa fie transparente pentru utilizatorul final. Aceasta solutie trebuie sa fie facilitata prin utilizarea de servere fizice secundare pentru functionalitatile de baza de date, aplicatii si web;
· O solutie pentru cazul in care validarea datelor se realizeaza la fiecare nivel si in care integritatea datelor este deosebit de importanta;
· Asigurarea unei piste de audit totale pentru toate modificarile pe care le-au suferit atat datele alfanumerice cat si datele spatiale (vectoriale) astfel incat in orice moment sa poata fi identificate actiunile realizate de un anume utilizator (cine, ce si cand);
· Toate paginile web din cadul sistemului informatic integrat, dezvoltate si/sau optimizate de catre Prestator, ca cerinta in cadrul acestui Acord Cadru, care nu se bazeaza pe agregarea/procesarea de date din mai multe entitati de business, trebuie sa se incarce in maxim 3 secunde. Paginile care se bazeaza pe agregarea/procesarea de date din mai multe entitati de business trebuie sa se incarce in maxim 7 secunde; in caz contrar, utilizatorul va fi notificat ca procesarea poate dura mai mult si interogarea rezultatelor poate fi realizata asincron.

3.8.1.3 [bookmark: _Toc342719533][bookmark: _Toc342719651][bookmark: _Toc342719768][bookmark: _Toc342719886][bookmark: _Toc342720004][bookmark: _Toc342720122][bookmark: _Toc342720241][bookmark: _Toc342720358][bookmark: _Toc342720475][bookmark: _Toc342720593][bookmark: _Toc342722544][bookmark: _Toc342723708][bookmark: _Toc342724051][bookmark: _Toc342724211][bookmark: _Toc342832602][bookmark: _Toc342832764][bookmark: _Toc342832925][bookmark: _Toc342833085][bookmark: _Toc342833245][bookmark: _Toc344292400][bookmark: _Toc344294183][bookmark: _Toc352761939][bookmark: _Toc477461845][bookmark: _Toc94730316]Cerinte specifice sistemului informatic
Ca parte a acestui acord cadru, în vederea implementării cerinţelor specifice APIA, sistemul actual va fi extins cu noi functionalitati/module. 
Toate dezvoltarile aferente noilor cerinte se vor realiza fara modificarea codului sursa existent la data semnarii contractului (pentru care Autoritatea Contractanta beneficiaza de garantie conform Anexa 1).
Arhitectura sistemului este cea prezentata in capitolul 3.
Dezvoltarile/actualizarile sistemului informatic trebuie sa tina cont de arhitectura si platforma tehnologica a sistemului informatic existent.
Astfel, în elaborarea ofertei tehnice ofertanţii vor detalia propunerea tehnică de realizare a dezvoltarilor/actualizarilor sistemului informatic, ţinând cont de functionalităţile din cadrul sistemului informatic existent.
3.8.1.4 [bookmark: _Toc349006311][bookmark: _Toc352761941][bookmark: _Toc477461847][bookmark: _Toc94730317]Garanţia sistemului
Prestatorul va asigura garanţia modulelor/funcţionalităţilor dezvoltate care  vor face obiectul fiecărui contract subsecvent, pentru cel puţin 36 luni (sau in conformitate cu oferta depusa dar minim 36 de luni) de la data finalizării fiecărui modul sau funcţionalitate nouă. Prestatorul va fi obligat să asigure un singur punct de contact disponibil (o adresa de email) intre orele 09:00 si 17:00, de luni pana vineri inclusiv în timpul zilelor lucrătoare pe toată durata garanţiei.
Perioada de garanţie pentru fiecare modul sau funcţionalitate nouă va începe din momentul acceptării sale de către APIA, după finalizarea cu succes a tuturor testelor de acceptanţa stabilite de către APIA şi Prestator. Pe durata perioadei de garanţie nu se vor plăti costuri pentru servicii de suport de nivel 2, 3 și 4 pentru modulul sau funcţionalitatile respective.
Timpul maxim pana la trimiterea unei confirmari e-mail continand numarul de inregistrare al sesizarii in cazul sesizarilor primite prin e-mail nu va fi mai mare de 8 ore din momentul primirii mesajului e-mail.
APIA stabileste urmatoarele niveluri de prioritate pentru incidentele (erori de aplicatie) semnalate in perioada de garantie:
· Prioritatea 3 – Impact operational minor asupra activitatilor unei unitati teritoriale a APIA. Este afectat un utilizator sau un serviciu informatic (functionalitate) cu impact minor. Activitatea se poate desfasura aproape normal;
· Prioritatea 2 – Impact operational semnificativ asupra activitatii mai multor utilizatori, sau asupra unei intregi unitati teritoriale a APIA. Sunt afectati mai multi utilizatori sau mai multe servicii informatice (functionalitati) din cadrul unei unitati teritoriale;
· Prioritatea 1 – Impact operational major. Functii critice nu mai sunt disponibile. O intreaga unitate teritoriala sau mai multe nu mai sunt operationale, sau un serviciu critic (modul de aplicatie) nu mai este disponibil la nivel national. Activitatea generala a APIA este perturbata semnificativ.
Timpii maximi de rezolvare a incidentelor (erori de aplicatie) semnalate in perioada de garantie:
· Prioritatea 3 – 15 zile;
· Prioritatea 2 – 10 zile;
· Prioritatea 1 – 3 zile.
Timpul de rezolvare a incidentelor se masoara din momentul inregistrarii solicitarii la nivelul Centrului de Asistenta (Call Center). In cazul in care timpul de rezolvare aferent prioritatii unui incident nu este respectat, prioritatea incidentului respectiv poate creste cu un nivel cu acordul scris al APIA (de exemplu de la prioritate 2 la prioritate 3). De asemenea, dacă un incident este încadrat într-o prioritate superioară, și APIA consideră că acel incident prezintă o urgență pentru buna desfăsurare a activităților derulate, solicită trecerea lui intr-o prioritate inferioara, de exemplu din prioritate 3 la prioritate 2.
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3.8.2 [bookmark: _Toc477461851][bookmark: _Toc479335084][bookmark: _Toc479769889][bookmark: _Toc87281433][bookmark: _Toc94730318]Alte cerinte
Termene de realizare de functionalitati la cerere (Servicii de dezvoltare): În ceea ce priveste serviciile de dezvoltare, având în vedere inclusiv eventualele cerinte impuse de reglementarile nationale si europene specifice, autoritatea contractanta estimează ca termene pentru realizarea (dezvoltarea) de functionalităţi care vor fi solicitate pe durata acordului cadru, un minim de 20 de zile si un maxim de 180 de zile de la data semnarii contractului subsecvent. 
[bookmark: _Hlk94522630]Autoritatea contractanta estimeaza ca pe durata unui contract subsecvent se vor dezvolta în paralel un număr de minim 1 şi maxim 30 functionalitati, care vor implica un efort mediu de resurse umane estimat de minim 400 ore/om și o perioadă medie estimată de realizare de 50 zile lucrătoare. 
În functie de termenele solicitate de autoritatea contractantă pentru realizarea functionalitatilor, ofertantul declarat câştigător trebuie sa redimensioneze resursa umană astfel încât să poată aloca resurse umane suplimentare celor declarate în documentele ofertei ca si cerinte minime de calificare, astfel încât functionalitatile sa poata fi realizate în termenele solicitate.
În elaborarea ofertei tehnice şi financiare operatorii economici vor avea în vedere toate cerinţele solicitate de catre autoritatea contractantă în prezentul caiet de sarcini şi în Documentaţia de atribuire.
In situatia in care operatorul economic declarat câştigător nu va putea realiza din vina sa exclusiva functionalitatile în termenele şi condiţiile prevazute in contractul subsecvent, Acordul-cadru va fi reziliat.
Alte cerinte suplimentare:
· Prestatorul trebuie sa livreze codul sursa al dezvoltarilor. Conform art. 12 din OUG 41/2016, toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă;
· Toate produsele livrate trebuie sa includa documentatie scrisa. Toata documentatia trebuie sa fie livrata atat pe suport de hartie cat si in format electronic ca document Microsoft Word si in format Adobe Acrobat PDF.
· Sistemul trebuie sa fie capabil sa asigure continuitatea operatiunilor prin replicarea in timp real a informatiei si includerea unei copii de rezerva a aplicatiei intr-o alta locatie;
· Sistemul va trebui sa prezinte un grad mare de parametrizare care sa permita modificari rapide si facile fara suportul dezvoltatorilor;
· Sistemul trebuie sa fie capabil sa sustina activitatea tuturor utilizatorilor simultan fara intarzieri in realizarea activitatilor de catre acestia;
· Sistemul trebuie sa fie complet scalabil si capabil sa faca fata necesitatilor unui numar crescand de utilizatori, fara scaderi de performanta;
· Sistemul trebuie sa poata sustina un numar de minim 2500 de utilizatori externi simultan care incarca sau descarca informatii in/din sistem in medie de 1000MB/s.
· Pe lângă codul sursa  prestatorul va furniza setările/ scripturile de personalizare pentru aplicațiile dezvoltate inclusiv  setările/ scripturile de testare și instalare pentru toate aplicațiile.
Prestatorul va permite și va facilita derularea de misiuni de audit (realizate de experți APIA sau auditori independenți) prin care APIA să se asigure că Prestatorul respectă, printre altele, cerinţele legale privind protecţia datelor, oferind totodată asigurări asupra:
· conştientizării părţilor implicate privind responsabilităţile ce le revin cu privire la securitatea informaţiei;
· menţinerii şi testării integrităţii şi confidenţialităţii resurselor organizaţiei;
· menţinerii disponibilităţii serviciilor în cazul unui dezastru.
Prestatorul va face o prezentare a sistemului va asigura transferul de cunoștințe tehnice la încheierea relației contractuale către un eventual alt furnizor.
3.8.3 [bookmark: _Toc87281434][bookmark: _Toc94730319]	Indicatori de performanță

i. Timpii maximi de rezolvare a solicitarilor de suport conform Caietului de sarcini sunt împărțiți pe patru priorități:
· Prioritatea 4 – 5 zile lucratoare
· Prioritatea 3 – 1.5 zile lucratoare
· Prioritatea 2 – 6 ore lucratoare
· Prioritatea 1 – 3 ore lucratoare

Pentru incidentele incadrate inițial prioritatea 4, se stabilește următorul indicator de performanță:
Indicator 1: Rezolvarea a cel puțin 30% din numărul de incidente incadrate la momentul raportării pentru prioritatea 4 în cel mult jumătate din numărul maxim de zile lucrătoare ofertat.
Pentru incidentele incadrate inițial prioritatea 3, se stabilește următorul indicator de performanță:
Indicator 2: Rezolvarea a cel puțin 25% din numărul de incidente încadrate  pentru prioritatea 3 în cel mult jumătate din numărul maxim de zile lucrătoare ofertat.
Pentru nerespectarea indicatorilor de performanță de mai sus se aplică o penalizare de 0,1% din valoarea lunară a serviciilor de suport.

ii. Performanța bazelor de date
Oprirea bazelor de date ca urmare a unui incident sau fără acordul Autorității contractante se raportează printr-un incident la centrul suport. In legătură cu acest aspect se stabilește următorul indicator de performanță:
Indicator 3: În cursul unei luni calendaristice se permite raportarea a cel mult 2 incidente legate de oprirea bazelor de date ca urmare a unui incident sau fără acordul Autorității contractante.
Pentru nerespectarea indicatorului de performanță nr. 3 se aplică o penalizare de:
 0,1% din valoarea lunară a serviciilor de administrare baze de date pentru 3-5 incidente legate de oprirea bazelor de date ca urmare a unui incident sau fără acordul Autorității contractante.
0,5% din valoarea lunară a serviciilor de administrare baze de date pentru mai mult de 5 incidente legate de oprirea bazelor de date ca urmare a unui incident sau fără acordul Autorității contractante.

3.9 [bookmark: _Toc352761947][bookmark: _Toc87281435][bookmark: _Toc94730320]Cerinte privind propunerea tehnică
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerinţele aferente Caietului de sarcini, inclusiv cerinţele referitoare la experţi. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/ obligaţiilor prevăzute în Caietul de sarcini.
Propunerea tehnica trebuie sa contina prezentarea grafica si detalierea proceselor de management de proiect (diagrame de proces):
· Initierea proiectului;
· Planificarea proiectului: aria de cuprindere, activitati, pachete de lucru, calitate, resurse umane, comunicare, riscuri;
· Executia proiectului;
· Monitorizare si control: aria de cuprindere, activitati, pachete de lucru, calitate, resurse umane, comunicare, riscuri;
· Incheierea proiectului.
De asemenea, in cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor realiza descrierea narativa a metodologiei de analiza si dezvoltare software (procese, intrari, iesiri, livrabile), care va fi aplicabila in cadrul proiectului, in corelare stricta cu obiectivele proiectului, cerintele si activitatile solicitate prin prezentul caiet de sarcini:
· Managementul cerintelor;
· Analiza cerintelor de sistem;
· Proiectarea arhitecturii de sistem;
· Proiectarea de software;
· Implementarea de software;
· Integrarea software;
· Testarea software;
· Implementarea solutiei software.
Oferta tehnică va fi structurată sub forma unei matrici de trasabilitate prin care se demonstrează îndeplinirea punct cu punct a tuturor cerințelor prezentului caiet de sarcini, începand cu capitolul 3.2 Descrierea sistemului si elementele prezentate de la capitolul 1 la capitolul 3.1 inclusiv, vor fi insușite de ofertant fara a fi necesară completarea detaliata a acestora in matricea de trasabilitate, doar amintite si menționat clar însușirea acestora.

Oferta tehnica trebuie sa fie realizata in acord cu legislatia in vigoare, europeana si nationala, referitoare la gestiunea subventiilor in domeniul agriculturii (www.apia.org.ro, sectiunea „Legislatie”).
Oferta tehnica va conţine de asemenea şi descrierea modului de îndeplinire a cerinţelor de experienţă şi pregătire profesională solicitate pentru experţii care vor fi utilizaţi pentru realizarea serviciilor aferente prezentului caiet de sarcini, însoţite, după caz, de documente doveditoare, astfel cum sunt solicitate în Anexa 2.
Oferta tehnică va conține in mod explicit conformitatea cu următoarele cerințe:
Documentația tehnică va conține prevederi care să asigure continuitatea soluției și să permită autorității contractante operarea de modificări după expirarea acordului cadru, respectiv: 
- transferul codului sursă documentat, cu posibilitatea modificării independent de furnizor; 
- transferul tuturor livrabilelor realizate în cadrul proiectului în formă prelucrabilă/editabilă;
 - proprietatea datelor aparține autorității contractante. Va fi prevăzută posibilitatea extragerii acestora în mod automat, fără a fi necesară intervenția furnizorului (export date);
 - va fi prezentat un plan de transfer al cunoștințelor tehnice la încheierea relației contractuale către un eventual alt furnizor. 
  - transferul proprietății intelectuale asupra tuturor livrabilelor rezultate în procesul de implementare, către autoritatea contractantă. 
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4. [bookmark: _Toc1659844][bookmark: _Toc94730321]Ipoteze și riscuri

Prestatorul acționează în interesul Autorității Contractante pe durata prestării serviciilor solicitate, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire.
Prestatorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor prezentului Caiet de Sarcini
4.1 [bookmark: _Toc94730322]Ipoteze

La depunerea ofertelor, operatorii economici trebuie să ia în calcul următoarele supoziţii privind derularea proiectului: 
· La nivelul APIA există un sistem integrat de gestiune şi plată a cererilor de sprijin;
· APIA dispune de codurile sursă şi algoritmii utilizaţi în dezvoltarea sistemului informatic SI-APIA;
· APIA dispune de toate echipamentele necesare utilizării în producţie a sistemului informatic al APIA;
· La nivelul APIA există proceduri de lucru pentru implementarea tuturor functionalitatilor existente in sistemul informatic utilizat in prezent;
· [bookmark: _Toc319232061][bookmark: _Toc319232571][bookmark: _Toc319383429][bookmark: _Toc319383841][bookmark: _Toc319384724][bookmark: _Toc319404321][bookmark: _Toc319751008][bookmark: _Toc319774315][bookmark: _Toc319898343][bookmark: _Toc319898662][bookmark: _Toc319898982][bookmark: _Toc319900808][bookmark: _Toc319232062][bookmark: _Toc319232572][bookmark: _Toc319359040][bookmark: _Toc319383430][bookmark: _Toc319383842][bookmark: _Toc319384725][bookmark: _Toc319404322][bookmark: _Toc319751009][bookmark: _Toc319760539][bookmark: _Toc319774316][bookmark: _Toc319898344][bookmark: _Toc319898663][bookmark: _Toc319898983][bookmark: _Toc319900809]In vederea evaluarii efortului necesar pentru realizarea serviciilor, APIA va pune la dispozitie in perioada de ofertare, la sediul central din Bucuresti, o statie de lucru care va asigura accesul in sistemul integrat existent si va contine codul sursa, modelul de date si documentatia de utilizare pentru sistemul informatic al APIA, pentru care APIA detine dreptul de proprietate. Orice potential Ofertant va avea acces la aceasta statie de lucru in timpul programului de lucru al APIA pe baza unei solicitari transmise  cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil și cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de finalizarea perioadei de depunere a ofertelor, pe bază de cerere scrisă şi angajament de confidenţialitate. APIA va confirma in scris data si ora planificata pentru sedinta de studiere a codului sursa.
· Potentialii ofertanti vor avea dreptul sa consulte codul sursa modelul de date si documentatia de utilizare numai dupa semnarea unui acord de confidentialitate. Aceștia nu au dreptul de a efectua copii sau a scoate in orice fel informatia in afara sediului beneficiarului,.
· In cadrul serviciilor de mentenanta corectiva doar codul sursa al functionalitatilor iesite din garantie va putea fi modificat. Orice modificare a codului functionalitatilor in garantie duce la pierderea garantiei.

4.2 [bookmark: _Toc94730323]Riscuri

La elaborarea ofertelor tehnice, operatorii economici trebuie să ia în calcul următoarele riscuri, care pot interveni în derularea contractului: 
a) Posibilitatea modificării procedurilor de lucru in perioada derularii activitatilor de analiza datorită unor cauze externe APIA, ca spre exemplu modificarea legislatiei comunitare sau nationale specifice;
b) Dificultăţi tehnice în ce priveste integrarea soft-ului cu baza de date;
c) Termene scurte de implementare impuse in vederea respectarii termenelor de business specifice APIA. In oferta tehnica ce va fi elaborata, Ofertantii vor descrie strategia de abordare a implementarii, astfel incat APIA sa-si poata atinge obiectivele specifice de business;
d) Reticenţa utilizatorului faţă de implementarea noilor module software şi noilor proceduri asociate;
e) Riscul de a se constata abia în momentul trecerii în producţie că pentru obţinerea unor valori acceptabile pentru indicatorii de performanţă sunt necesare modificări de arhitectură/ de aplicatie care sunt imposibil de implementat intr-o faza avansata a proiectului.
Masuri  pentru gestionare a riscurilor
a) In cazul modificării procedurilor de lucru este necesar ca unele specificații deja aflate in stadiu avansat de analiza să trebuiască reanalizate. De asemenea poate fi necesar pe langă adaptarea funcționalităților existente, dezvoltarea unor module noi.
b) Datorită complexității functionalităților și a bazei de date este posibil ca să fie necesară alocarea de experti suplimentari pentru remediere, si cresterea timpului de lucru a acestora.
c) In unele perioade cand pot sa apara mai multe modificari legislative, este necesară suplimentarea echipei pentru a putea realiza modificările/adaptările/dezvoltările în functie de termenele pe fluxul de lucru APIA, impus de termenele solicitate prin regulamentele europene si legislatia natională.
d) Realizarea de sesiuni de instruire cu utilizatorii finali.
e) Trebuie avut în vedere incă din faza de proiectare acest aspect, realizarea de teste de performanță anterioare punerii în producție. Alocarea de personal suplimentar pentru a analiza si imbunătăți indicatorii de performanță.
5. [bookmark: _Toc1659845][bookmark: _Toc94730324]Abordare și metodologie în cadrul Contractului

Pentru a putea avea o vedere de ansamblu asupra modului în care ofertanții vor asigura managementul proiectului, solicită prezentarea detaliată în cadrul ofertei tehnice a metodologiei sau practicilor care demonstrează modul în care ofertantul va desfășura activitățile de management de proiect.
Metodologia de management și implementare a proiectului trebuie să conțina cel putin etapele din care beneficiarul să înțeleagă modul în care vor fi manageriate resursele umane, timpul necesar pentru asigurarea mentenantei bazelor de date, a serverelor de aplicatie, și celelalte procese descrise la punctul 3.4. 

6. [bookmark: _Toc94730325][bookmark: _Hlk65133605]Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate

În vederea soluționării eficiente a sesizărilor transmise de utilizatorii sistemului, specialiștii prestatorului și beneficiarului trebuie să comunice efectiv și eficient pentru înțelegerea corectă și rapidă a sesizărilor, a problemelor cu care se confruntă utilizatorii și a cauzelor posibile. Modul de lucru descris la capitolul 3.4.

7. [bookmark: _Toc1659847][bookmark: _Toc94730326]Locul și durata desfășurării activităților

7.1 [bookmark: _Toc1659848][bookmark: _Toc94730327]Locul desfășurării activităților

Locul de desfășurare al activităților este la sediul Achizitorului și/sau la sediul Prestatorului, asa cum este menționat în capitolul 3.4 din prezentul caiet de sarcini.
Pentru desfășurarea de către Prestator a activităților ce decurg din prezentul Caiet de Sarcini, Autoritatea Contractantă va asigura acces „de la distanță” la sistem, în conformitate cu politica sa de securitate. 
[bookmark: _Hlk94269401]Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita prezența experților Prestatorului la sediul ei, atunci când consideră că este necesar, în general pentru activitățile de servicii de dezvoltare, dar nu se va rezuma la aceasta.
In perioada în care vor fi în derulare contracte subsecvente pentru servicii de dezvoltare, se vor organiza ședințe de management de proiect la cererea achizitorului pe perioada de desfășurare a contractului până la finalizarea implementării serviciilor contractate, sedinte ce pot avea loc fizic la sediul beneficiarului sau prin sistem video de la distanță.



7.2 [bookmark: _Toc1659849][bookmark: _Toc94730328]Durata prestării serviciilor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va încheia un Acord Cadru pentru o perioadă de 48 de luni de la semnarea Acordului Cadru, în urma organizării procedurii de achiziție - licitație deschisă.
Pe perioada Acordului Cadru, în funcție de necesitățile identificate de beneficiar, vor fi încheiate contracte subsecvente de prestări servicii. 


8. [bookmark: _Toc1659850][bookmark: _Toc94730329]Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor
[bookmark: _Toc87281426]
Descrierea responsabilitatilor expertilor
Echipa Prestatorului va fi formată din numărul minim de experți cheie solicitați oferind astfel expertiza și resursele necesare pentru implementarea proiectului în condiții optime. O persoană poate fi nominalizată pe cel mult un rol.
Dacă pe parcursul implementării, Prestatorul sau Autoritatea Contractantă constată necesitatea de suplimentare a resurselor umane pentru realizarea în bune condiții a activităților asumate, Prestatorul va pune la dispoziție experți suplimentari care să corespundă cerințelor minimale aferente respectivului profil față de cei incluși în oferta inițială. Orice resursă suplimentară alocată va fi inclusă în prețul ofertat prin oferta financiară, prețul contractului subsecvent respectiv fiind ferm și neputând fi ajustat pe întreaga durată de derulare a acestuia. 
În situația în care este necesară înlocuirea unui expert cheie al Prestatorului pe perioada de implementare a contractului de servicii, acesta are obligativitatea notificării acestei înlocuiri Autorității Contractante, cu minim 3 zile înainte de data propusă pentru înlocuire. Notificarea va fi in mod obligatoriu însoțită de documentele justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire a contractului. Prestatorul are obligația de a se asigura ca expertul nou propus îndeplinește toate cerințele minime solicitate de Autoritatea Contractantă pentru expertul înlocuit, (precum si toate calificările sau experiența suplimentară care a făcut obiectul evaluării ofertelor), inclusiv condițiile și cerințele cu privire la inexistenta unui conflict de interese.
Autoritatea contractantă are dreptul de a respinge motivat noul expert propus, în situația în care constată că acesta nu îndeplinește cerințele minime prevăzute in documentația de atribuire sau constată existența unui conflict de interese.
Echipa Prestatorului va fi formată din cel puțin următorii experți cheie:
a. Manager de proiect - 1 persoana;
b. Coordonator tehnic subsistem software - 5 persoane;
c. Arhitect software - 1 persoana;
d. Coordonator echipa analiza - 1 persoana;
e. Expert analist de business senior - 6 persoane;
f. Expert analist de business junior - 5 persoane;
g. Consultant implementare si suport tehnic - 8 persoane;
h. Expert dezvoltare software senior - 18 persoane;
i. Expert dezvoltare software junior - 10 persoane;
j. Expert programator și optimizare baze de date - 5 persoane;
k. Expert GIS/LPIS - 2 persoane;
l. Expert securitate informationala - 1 persoana;
m. Expert teste de penetrare - 1 persoana;
n. Expert testare senior - 4 persoane;
o. Expert testare junior - 3 persoane;
p. Coordonator instruire - 1 persoana;
q. Expert instruire - 3 persoane;
r. Responsabil de calitate - 1 persoana;
s. Expert administrare baze de date - 2 persoane;
t. Expert administrare aplicatii - 2 persoane;
u. Expert administrare sisteme de operare tip server – 1 persoana
v. Expert coordonare call center  - 1 persoana;
w. Expert call center - 8 persoane.
Experții sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor vehiculate pe parcursul implementării proiectului.
Ofertantul va asigura personal de specialitate ce va realiza efectiv activităţile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.
Cerințele minime aferente experților se regăsesc în Anexa 2, iar estimările de efort ale acestora sunt prezentate în cadrul Anexei 3.
Ofertantii vor prezenta in oferta tehnica, pentru fiecare expert/specialist solicitat, numele expertilor pe care ii propune pentru fiecare pozitie, declaratia de disponibilitate, CV si documente justificative relevante in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime si obligatorii: Copiile confirmate pentru conformitate cu originalul dupa documente relevante, care sa demonstreze studiile si experienta specifica relevanta invocata in CV-ul prezentat in cadrul ofertei. Astfel, vor putea fi prezentate copiile certificarilor, diplomelor, recomandarilor emise de beneficiarul contractului/proiectului, sau alte documente edificatoare, semnate sau contrasemnate de catre autoritatea contractanta/ beneficiarul privat, sau alte documente edificatoare, din care sa reiasa activitatile desfasurate si care sa evidentieze experienta profesionala specifica similara, astfel cum a fost aceasta definita anterior.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente/informatii care sa clarifice experienta similara invocata, dar si dreptul de a verifica exactitatea informatiilor si a dovezilor furnizate de ofertanti.
Pentru expertii ce nu sunt vorbitori de limba romana, ofertantul declarat castigator, va pune la dispozitie interpreti/traducatori autorizati in vederea comunicarii cu personalul autoritatii contractante/ beneficiarului/operatorului economic si in vederea realizarii livrabilelor ce trebuie predate autoritatii in limba romana. Toate cheltuielile legate de interpreti/traducatori cad in seama ofertantului declarat castigator.
Manager de proiect
Responsabilitati:
· Managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, managementul calitatii;
· Managementul Serviciilor IT (Managementul nivelului serviciilor, Managementul disponibilitatii, Managementul capacitatii, Managementul capacitatii, Managementul incidentelor, etc)
· Punct principal de contact in relaţia cu beneficiarul;
· Alocarea resurselor proiectului;
· Rezolvarea diferitelor probleme în scopul evitării situaţiilor de criză;
· Propunerea de soluţii în vederea evitării şi diminuării riscurilor aferente implementării proiectului;
· Managementul proiectului în ansamblul său care presupune activitati de organizare a proiectului, planificare, executie, monitorizare si control si inchidere a proiectului;
· Managementul tuturor activităţilor: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului si punere in functiune a sistemului dezvoltat;
· Alocarea resurselor proiectului;
· Urmărirea realizării alocărilor în proiect si respectării tuturor termenelor limită;
· Propunerea de soluţii în vederea evitării şi diminuării riscurilor aferente implementării proiectului;
· Livrarea produselor si serviciilor conform graficului stabilit;
· Realizarea rapoartelor de progres ale proiectului.
Coordonator tehnic subsistem software 
Cei 5 experti Coordonator tehnic subsistem software vor fi alocati individual pentru fiecare dintre subsistemele majore al SI-APIA, dupa cum urmeaza:
1. Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul IACS (Sistemul Integrat de Administrare si Control)
2. Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS)
3. Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul Masuri de dezvoltare rurala
4. Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul de Gestiune Financiar-Contabila
5. Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei  inclusiv RCL si Subsistemul Scheme privind Directia Comert Exterior si Promovarea Produselor Agricole
[bookmark: _Hlk106970013]Responsabilitati în funcție de subsistemul pentru care coordonatorul este propus respectiv tehnologii le specifice subsistemului:
· Organizarea echipelor tehnice pentru dezvoltarea, actualizarea si extinderea sistemului;
· Coordonarea echipei tehnice pentru componenta respectiva si participarea in luarea deciziilor tehnice;
· Monitorizarea activitatilor de dezvoltare, alocarea de resurselor tehnice;
· Definirea detaliilor solutiei propuse de arhitectul software pentru subsistemul respectiv
· Activitati de asistenta tehnica si/sau suport tehnic;
· Coordonarea actualizarii documentatiei pentru subsistemul respectiv ;
· Asigurarea calitatii codului dezvoltat;
· Coordonarea activitatilor de testare a performantei si disponibilitatii solutiei hardware;
· Verificarea si aprobarea rapoartele de analiza si documentele de specificatii functionale si tehnice;
· Identificarea riscurilor si a masurilor care trebuie luate pentru evitare/diminuarea impactului in caz de materializare;
· Identificarea problemelor tehnice si a modalitatii de rezolvare a acestora;
· Coordonare si management a fazelor de analiza, proiectare, migrare date, dezvoltare software, testare;
· Managementul, organizarea, alocarea si planificarea echipelor pentru dezvoltarea, actualizarea si extinderea subsistemului;
· Identificarea riscurilor si problemelor tehnice;
· Managementul tuturor activităţilor necesare realizarii unui subsistem software: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului;
· Planificarea activitatilor de testare;
· Coordonarea activitatilor de testare componente si testare functionala;
· Verificarea documentelor intocmite de catre echipa implicată în activitățile legate de subsistemul respectiv.;
· Urmărirea realizării alocărilor în proiect si respectării tuturor termenelor limită;
· Propunerea de soluţii în vederea evitării şi diminuării riscurilor aferente implementării proiectului;
· Livrarea produselor si serviciilor corespunzatoare unui subsistem conform graficului stabilit.
Notă :
Fiecare coordonator propus are responsabilitățile de mai sus pentru subsistemul pentru care este nominalizat, subsitemele fiind diferentiate in general de tehnologiile utilizate si specificul fiecarui subsistem.
Arhitect software 
Responsabilitati:
· Definirea, impreuna cu coordonatorul tehnic subsistem software, a solutiei detaliate pentru subsistemul respectiv;
· Definirea arhitecturii subsistemului;
· Definirea arhitecturii de integrare a componentelor sistemului;
· Identificarea riscurilor si problemelor tehnice si a solutiilor de rezolvare.
Coordonator echipa analiza 
Responsabilitati:
· Coordonarea activitatilor de analiza;
· Analiza de business si functionala;
· Participarea in stabilirea solutiei tehnice;
· Asigurarea ca activitatea de analiza se desfasoara conform unei metodologii recunoscute de analiza de business;
· Revizuirea documentelor de analiza si specificatii functionale;
· Elaborarea metodologiei pentru documentarea si simularea proceselor de lucru;
· Suport in activitatile de testare functionala.
Expert analist de business senior
Responsabilitati pentru cei 6 experți: 
· Analiza cerintelor privind actualizarea sistemului informatic existent;
· Identificarea cerintelor de actualizare a proceselor de lucru existente si a fluxurilor noi;
· Propunerea de solutii pentru transpunerea proceselor de lucru in aplicatii software;
· Analiza procedurilor APIA;
· Realizarea documentelor de analiza si specificatii si a scenariilor de test;
· Prestarea de servicii de implementare, asistenta si suport tehnic;
· Instruire utilizatori cheie;
· Suport acordat utilizatorilor cheie pentru testarea functionala;
· Activitati de perfectionare/imbunatatire a manualelor de utilizare pentru acoperirea integrala a functionalitatilor de business.
Expert analist de business junior
Responsabilitati pentru cei 5 experți: 
· Realizarea documentelor de analiza si specificatii si a scenariilor de test;
· Prestarea de servicii de implementare, asistenta si suport tehnic; 
· Suport acordat utilizatorilor cheie pentru testarea functionala;
· Activitati de perfectionare/imbunatatire a curriculei de instruire si a manualelor de utilizare pentru a acoperi integral functionalitatile de business.
Consultant implementare si suport tehnic 
Responsabilitati pentru cei 8 experți: 
· Asistenta tehnica si suport de nivel 3 in vederea rezolvarii incidentelor raportate de utilizatorii finali;
· Instalare module software;
· Activitati de instalare, configurare si parametrizare a sistemului;
· Suport in testarea functionala realizata de utilizatorii cheie;
· Preluarea incidentelor de functionare pentru aplicatiile software, conform cu procedura de lucru de suport;
· Testare interna module si subsisteme;
· Testarea functionala a dezvoltarilor din cadrul sistemului informatic;
· Testarea de integrarilor cu alte sisteme;
· Monitorizare raspuns aplicatie;
· Activitati de suport tehnic si asistenta (la cerere) la nivelul utilizatorilor finali;
· Suport in activitatile de implementare/actualizare documentatie de utilizare.
Expert dezvoltare software senior
Responsabilitati pentru cei 18 experți:
· Dezvoltare aplicatii software, extindere si actualizare functionalitati in cadrul sistemului existent, pe baza documentelor de analiza, specificatii functionale, specificatii tehnice, arhitectura sistem;
· Testare unitara (interna);
· Suport in activitatile de implementare;
· Suport acordat utilizatorilor cheie pentru testarea functionala;
· Rezolvare disfunctionalitati (bug-uri);
· Asigurare suport tehnic de nivel 3 si 4 in perioada de garantie;
· Dezvoltare rapoarte identificate in cadrul actualizarii/extinderii sistemului;
· Asigura suport pentru realizarea de rapoarte pre-definite si ad-hoc atat la cerere cat si prin programare, prin utilizarea instrumentelor standard de raportare. 
Expert dezvoltare software junior
Responsabilitati pentru cei 10 experți:
· Dezvoltare aplicatii software pe baza documentelor de analiza, specificatii functionale, specificatii tehnice, arhitectura sistem;
· Testare unitara (interna);
· Suport in activitatile de implementare;
· Suport acordat utilizatorilor cheie pentru testarea functionala;
· Rezolvare disfunctionalitati (bug-uri);
· Asigura suport pentru realizarea de rapoarte pre-definite si ad-hoc atat la cerere cat si prin programare, prin utilizarea instrumentelor standard de raportare.
Expert programator si optimizare baze de date
Responsabilitati pentru cei 5 experți:
· Activitati de programare in limbaj PL/SQL;
· Proceduri stocate; 
· Triggere;
· Functii;
· Proceduri automate periodice (job-uri) implementate la nivelul bazei de date;
· Instalare sistem de baze de date;
· Configurare sistem de baze de date;
· Parametrizarea bazei de date;
· Testare baza de date.
Expert GIS/LPIS
Responsabilitati pentru cei 2 experți:
· Managementul bazei de date GIS/LPIS;
· Analiza spatiala asupra datelor din baza de date LPIS;
· Controlul calitatii bazei de date geospatiale;
· Instruire utilizatori cheie pe solutia GIS;
· Gestionare si administrare straturi GIS;
· Activitati de analiza si proiectare si managementul bazelor de date GIS si LPIS;
· Instalare si configurare aplicatii GIS;
· Verificare si corelare date spatiale din sistem;
· Realizare documentatie de utilizare solutie GIS si LPIS.
Expert securitate informațională
Responsabilitati:
· Participa la detalierea specificatiilor de securitate
· Suport de specialitate in activitatile de analiza, dezvoltare, testare, implementare
· Consultanta si suport securitate informationala;
· Asigura conformitatea cu legislatia nationala si europeana privind securitatea informationala;
· Evaluarea de risc a sistemului informatic;
· Verificarea conformitatii sistemului implementat cu cerintele si arhitectura de securitate.
Expert teste de penetrare
Responsabilitati:
· Definirea scenariilor si a metodologiei utilizata pentru testele de penetrare;
· Definirea ariei de acoperire a testelor si a excluziunilor
· Realizare teste de penetrare;
· Interpretarea rezultatelor in urma procesului de testare de securitate;
· Realizarea rapoartelor de testare a securitatii sistemelor.
Expert testare senior
Responsabilitati pentru cei 4 experți:
· Implementarea planurilor, scenariilor si cazurilor de test;
· Testarea functionalitatilor sistemelor conform unei metodologii de testare recunoscuta;
· Activitati de testare componente si testare functionala; 
· Intocmirea si livrarea rapoartelor de testare si implementare.
Expert testare junior
Responsabilitati pentru cei 3 experți:
· Implementarea planurilor, scenariilor si cazurilor de test;
· Activitati de testare componente si testare functionala.
· Documentarea rezultatelor testarii
Coordonator instruire 
Responsabilitati:
· Analiza necesarului de instruire si planificarea activitatilor si a programului de instruire;
· Coordonarea activitatilor de instruire;
· Stabilirea obiectivelor de instruire;
· Actualizarea documentatiei si a materialelor de curs, prezentari (documente de tip pdf, ppt, etc.);
· Activitati de instruire utilizatori si evaluare a cursurilor, a rezultatelor si a performantelor instructorilor.
Expert instruire 
Responsabilitati pentru cei 3 experți:
· Derulare activitati de instruire utilizatori;
· Pregatirea chestionarelor de evaluare a cursurilor;
· Pregatirea formularelor de participare la curs;
· Pregatirea materialelor de curs si a testelor;
· Activitati de instruire utilizatori si evaluare a cursurilorevaluarea rezultatelor si a performantelor instructorilor;
· Pregatirea raportului de curs.
Responsabil de calitate
Responsabilitati:
· Coordoneaza echipa de testare, activitatile de testare componente/module software, impreuna cu responsabilul de subsistem;
· Coordonarea activitatilor de testare functionala; 
· Intocmirea planurilor de calitate;
· Intocmirea rapoartelor de audit privind conformitatea solutiei;
· Supravegherea indeplinirii planurilor de calitate;
· Verificarea calitatii livrabilelor din proiect;
· Intretine un registru de calitate la nivelul proiectului, care va cuprinde sesiunile de testare; si acceptanta, observatii in urma testarii, strategia de remediere;
· Monitorizeaza in permanenta respectarea tuturor procedurilor la nivelul proiectului;
· Urmareste implementarea actiunilor de remediere stabilite.
Expert administrare baze de date
Responsabilitati pentru cei 2 experți:
· Activitati de optimizare a performantei la nivelul bazei de date, indexare, tunning, parametrizare, identificare si optimizare interogari SQL costisitoare, propunere si dezvoltare solutii optimizare baze de date;
· Monitorizarea indicatorilor de performanta si capacitate a bazelor de date: ritmul de crestere a BD, timpii de raspuns la solicitari tipice ale utilizatorilor, performanta indecsilor folositi, integritatea si coerenta datelor;
· Realizare teste de performanta;
· Analiza logurilor/ indicatorilor de performanta;
· Ofera sprijin in propunerile tehnice
· Parametrizeaza baza de date si sistemele de securitate ale acesteiaExecuta instalari, upgrade-uri si modificari de arhitectura
· Monitorizarea sistemului si reparametrizare;
· Realizarea si implementarea procedurilor si strategiei de backup si recovery.
· Raspuns la incidente si escaladarea la producatorul SGBD
· Proiecteaza, implementeaza, remediaza si urmareste functiile de replicare si stocare a datelor din baza de date.
Expert administrare aplicatii
Responsabilitati pentru cei 2 experți:
· Analiza log-urilor din sistem si identificarea potentialelor riscuri/probleme in cadrul acestuia;
· Instalarea si configurarea noilor componente de hardware si software;
· Adaugarea, stergerea sau actualizarea informatiilor privind conturile utilizatorilor;
· Documentarea configuratiei si capacitatii sistemului, manual troubleshooting si raportarea problemelor;
· Monitorizarea serverelor, update-uri de securitate, patchuri, realizare politica de backup si disaster recovery;
· Administrarea conturilor utilizatorilor.
Expert administrare sisteme de operare tip server
Responsabilitati:
· Activitati de optimizare a performantei la nivelul sistemului de operare, tunning, parametrizare, propunere si dezvoltare solutii optimizare sisteme de operare;
· Monitorizarea indicatorilor de performanta;
· Realizare teste de performanta;
· Analiza logurilor/ indicatorilor de performanta;
· Ofera sprijin in propunerile tehnice
· Parametrizeaza sistemelor de operare. Executa instalari, upgrade-uri si modificari de arhitectura
· Raspuns la incidente;

Expert coordonare call center
Responsabilitati pentru 1 persoana:
· Gestiunea incidentelor si solicitarilor de nivel 1;
· Coordonarea si managementul expertilor call center;
· Urmarirea rezolvarii incidentelor;
· Urmarire si raportare SLA;
· Coordonarea transferului de informatii intre nivelul 1 de suport si nivelele 2, 3 si 4;
· Furnizarea periodica si la cerere a rapoartelor de stare catre APIA referitor la solicitarile primite.
Expert call center
Responsabilitati pentru cei 8 experți:
· Preluarea cererilor de asistenta pt toti utilizatorii de la nivel national;
· Preluarea apelurilor sub forma telefonica si fax;
· Escaladarea incidentelor spre rezolvare catre structura tehnica de suport 2, 3, 4;
· Mentinerea la zi a inregistrarilor referitoare la stadiul rezolvarilor tuturor sesizarilor.

8.1 [bookmark: _Toc94730330]Infrastructura Prestatorului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului
Prestatorul trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului.

9. [bookmark: _Toc94730331]Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Prestator (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Prestator are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii.
Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul contractelor subsecvente, Prestatorul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Prestatorul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în prestarea serviciilor prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Prestator sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru prestarea serviciilor cât și pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.
În cazul în care intervin schimbări legislative, Prestatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătură cu schimbările legislative.
Prestatorul și subcontractanții propuși vor prezenta ca anexă la propunerea tehnică câte o declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de munca si privind respectarea legislației de securitate si sănătate in munca. 
Informații suplimentare pot fi obținute de la instituțiile abilitate, respectiv:
- Ministerul Mediului, Bld. Libertății nr. 12, Sector 5, București, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro.
- Ministerul Muncii si Justiției Sociale str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, București, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmuncii.ro.
Ofertantul și, dacă este cazul, subcontractanții, au obligația de a prezenta anexat propunerii tehnice o declarație pe propria răspundere prin care se va certifica ca serviciile ce vor fi prestate nu încalcă dreptul de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate, patente, licențe, desene, modele, etc.) aparținând unui terț.
Ofertanții si, daca este cazul, subcontractanții, au obligația de a prezenta o declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca, pe perioada de implementare a contractelor subsecvente ce vor fi atribuite in baza acordului-cadru, vor respecta prevederile Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.  În cadrul acestei declarații, ofertantul sau persoana imputernicită își asumă că toți experții care au depus CV în cadrul ofertei, au fost de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
La momentul semnării acordului-cadru, Prestatorul și experții cheie vor semna fiecare un acord de confidențialitate asupra datelor cu care vor intra în contact pe perioada derulării acordului-cadru și va respecta toate instrucțiunile privind utilizarea informațiilor confidențiale.



10. [bookmark: _Toc1659860][bookmark: _Toc94730332]Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

10.1 [bookmark: _Toc30695853][bookmark: _Toc30696047][bookmark: _Toc30696236][bookmark: _Toc1659861][bookmark: _Toc94730333]Gestionarea relației dintre Prestator și Autoritatea Contractantă
În vederea gestionării relației dintre Prestator și Autoritatea Contractantă,va fi desemnat un responsabil de contract pentru fiecare parte.

10.2 [bookmark: _Toc1659862][bookmark: _Toc94730334]Rapoartele/documentele solicitate de la Prestator
10.2.1 [bookmark: _Toc94730335]Livrabile pentru servicii Servicii de suport pentru exploatarea sistemului informatic

Livrabilele pentru serviciile de support pentru exploatarea sistemului informatic sunt descrise la capitolul 3.4.2.10

10.2.2 [bookmark: _Toc94730336]Livrabile aferente serviciilor pentru dezvoltarea de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale

Livrabilele aferente serviciilor pentru dezvoltarea de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale sunt descrise la capitolul 3.4.3.1.

10.3 [bookmark: _Toc1659863][bookmark: _Toc94730337]Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului

Serviciile prestate sunt considerate acceptate și pot fi plătite doar dacă pentru acestea, entitatea achizitoare a emis un proces verbal de recepție cantitativă și unul de recepție calitativă pentru fiecare din livrabilele mai sus menționate. Procesul verbal de recepție cantitativă și procesul verbal de recepție calitativă va fi emis de o comisie responsabilă cu recepția cantitativă și calitativă numită prin decizia directorului general al entității achizitoare, pe aria de responsabilitate în funcție de livrabilele aferente în termen de maxim:
· 15 zile lucrătoare pentru serviciile de  dezvoltare
· 15 zile lucrătoare pentru celelalte servicii solicitate
Termenul se calculează de la data primirii documentelor prevăzute, în funcție de tipul de livrabil, și este aplicabil doar dacă documentele livrate sunt complete și nu necesită clarificări suplimentare. In cazul în care nu sunt complete timpul de realizare a recepției se extinde cu 5 zile după livrarea clarificărilor finale.
Procesul verbal de recepție cantitativă și procesul verbal de recepție calitativă va trebui semnat și de cel puțin un reprezentant al prestatorului, desemnat pentru această activitate.

Procesul verbal de recepție cantitativă, procesul verbal de recepție calitativă, respectiv procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă de instalare pe mediul de producție pentru serviciile de dezvoltare emise de comisia de recepție, se vor întocmi pe baza documentelor justificative furnizate de prestator, a rapoartelor de testare internă după caz, si alte elemente specifice menționate în cerințele din caietul de sarcini.
Deasemenea, dacă va fi cazul, vor fi furnizate și alte documente considerate necesare în procesul de dezvoltare functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, respectiv serviciile de support pentru exploatarea,  și administrarea sistemului  informatic.
Comisia responsabilă cu recepția cantitativă și calitativă se pronunță pe baza documentelor primite, dar poate solicita responsabilului de contract din partea Autorității Contractante și alte documente, din care să rezulte modul și gradul de îndeplinire a prevederilor contractului.

10.4 [bookmark: _Toc1659864][bookmark: _Toc94730338]Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului

Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care:
a) toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite;
b) toate obligațiile contractuale au fost îndeplinite;
c) rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractantă, pe baza cerințelor din prezentul Caiet de sarcini.


10.5 [bookmark: _Toc30696247][bookmark: _Toc1659865][bookmark: _Toc94730339]Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului

În vederea monitorizării realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului, responsabilul de contract din partea APIA va convoca de cel puțin două ori pe lună, sau ori de câte ori este necesar, întâlniri/ședințe de lucru cu coordonatorul echipei de proiect din partea Prestatorului. Aceste întâlniri/ședințe de lucru pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea prestatorului de a da curs acestor invitații în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare. Aceste ședințe pot avea loc și în sistem de videoconferință dacă autoritatea contractată solicită.

10.6 [bookmark: _Toc1659866][bookmark: _Toc94730340][bookmark: _Hlk65133958]Evaluarea performanței Contractantului

Modalitatea de măsurare a succesului este reprezentată de următorul factor:
· Nivelul de nefunctionare (downtime) a sistemului (numărul/durata întreruperilor în funcționare);

Indicator 1.
Incadrarea în timpul maxim de ”downtime” de 5 ore pe lună
In cazul în care, serverele de baza de date și aplicații nu funcționează din vina exclusivă a prestatorului mai mult de 5 ore pe luna din intervalul orar 8-17, se vor aplica penalități de 1% din sumele datorate lunar pentru serviciul de mentenanță.

Indicator 2: Rezolvarea a cel puțin 20% din numărul de incidente încadrate la momentul raportării pentru prioritatea 4 în cel mult jumătate din numărul maxim de zile lucrătoare ofertat.
Indicator 3: Rezolvarea a cel puțin 20% din numărul de incidente încadrate  pentru prioritatea 3 în cel mult jumătate din numărul maxim de zile lucrătoare ofertat.
Pentru nerespectarea indicatorilor de performanță de mai sus se aplică o penalizare de 0,1% din valoarea lunară a serviciilor de suport.
La finalizarea contractelor subsecvente, Achizitorul va emite document constatator în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie de achiziții publice.

10.7 [bookmark: _Toc94730341]Efectuarea plăților în cadrul Contractului

Plata serviciile de support pentru exploatarea sistemului informatic, se va face lunar, în termen de 30 de zile de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă respectiv procesului verbal de recepție calitativă, în baza facturii emisă de prestator, înregistrată la autoritatea contractanta, și a documentelor menționate la punctele. 3.4.1 și 3.4.2.
Plata serviciilor pentru dezvoltarea de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale se va face in termen de 30 de zile de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă pentru fiecare cerință de dezvoltare, în baza facturii emisă de prestator, înregistrată la autoritatea contractanta, și a documentelor menționate la punctul 3.4.3.

[bookmark: _Hlk88569291]























[bookmark: _Toc94730342]Anexa 1 – Garanțiile sistemelor informatice
	Nr. Crt.
	Contract
	CR
	Denumire CR
	Receptie si instalare pe productie
	Data de Expirare Garantie

	1
	APIA-CS2
	CR02-02
	Dezvoltare functionalitati Plati nationale din Interfata cu sistemul financiar-contabil
	26-Jun-14
	26-Jun-16

	2
	APIA-CS2
	CR02-24
	Actualizare informatii si reguli cereri de modificare si corectie
	4-Sep-14
	4-Sep-16

	3
	APIA-CS2
	CR02-37
	IACS - Incadrare in plafon CE
	18-Jul-14
	18-Jul-16

	4
	APIA-CS2
	CR02-38
	Interfata cu FC - Incadrare in plafon CE
	24-Jul-14
	24-Jul-16

	5
	APIA-CS2
	CR02-42
	Captare Date si Control Administrativ C2014
	4-Jul-14
	4-Jul-16

	6
	APIA-CS2
	CR02-45
	Extinderea algoritmului privind transferul de exploatatie
	24-Jul-14
	24-Jul-16

	7
	APIA-CS3
	CR02-36
	Modificari autorizare ulterior instrumentare plati avans Axa II
	29-Aug-14
	29-Aug-16

	8
	APIA-CS3
	CR02-43
	Functionalitati Anexa 2 si Lista nominala C2014
	11-Aug-14
	11-Aug-16

	9
	APIA-CS4
	CR02-16
	Ajustari functionalitati urmarire functionalitati Agromediu
	18-Aug-14
	18-Aug-16

	10
	APIA-CS4
	CR02-21
	Implementarea ordinului de sanctiuni AXA2 pentru Campania 2013
	17-Oct-14
	17-Oct-16

	11
	APIA-CS5
	CR02-19
	Ecoconditionalitate_SMR
	11-Aug-14
	11-Aug-16

	12
	APIA-CS5
	CR02-20
	Esantionare Campania 2014
	15-Sep-14
	15-Sep-16

	13
	APIA-CS5
	CR02-27
	Gestionarea situatiilor neprezentarii Registrului de activitati pe pajisti
	11-Aug-14
	11-Aug-16

	14
	APIA-CS5
	CR02-28
	Preluare sanctiuni anuale in interfata cu sistemul financiar-contabil
	11-Sep-14
	11-Sep-16

	15
	APIA-CS6
	CR02-39
	Raport de control C2014
	13-Oct-14
	13-Oct-16

	16
	APIA-CS7
	CR02-03
	Distributie produse in scoli DMP
	23-Oct-14
	23-Oct-16

	17
	APIA-CS7
	CR02-04
	Autorizare Plati DMP
	27-Oct-14
	27-Oct-16

	18
	APIA-CS7
	CR02-26
	Optimizarea modului Control pe Teren prin Teledetectie - Campania 2014
	9-Oct-14
	9-Oct-16

	19
	APIA-CS7
	CR02-30
	Raportari UE 2013
	29-Oct-14
	29-Oct-16

	20
	APIA-CS9
	CR02-17
	Implementarea ordinului de sanctiuni AXA2 - C2014
	4-Dec-14
	4-Dec-16

	21
	APIA-CS9
	CR02-22
	Control D1
	27-Oct-14
	27-Oct-16

	22
	APIA-CS9
	CR02-23
	Actualizarea listei de erori blocante pentru avans
	13-Oct-14
	13-Oct-16

	23
	APIA-CS9
	CR02-25
	Extindere Algoritm CROSS_0004
	13-Oct-14
	13-Oct-16

	24
	APIA-CS10
	CR02-40
	Import ANSVSA
	4-Dec-14
	4-Dec-16

	25
	APIA-CS10
	CR02-41
	Anulare liste transferate din IACS in interfata cu FC
	8-Dec-14
	8-Dec-16

	26
	APIA-CS10
	CR02-53
	Evaluarea conformitatii GAEC 13 incepand cu campania 2014
	27-Oct-14
	27-Oct-16

	27
	APIA-CS11
	CR02-06
	Functionalitati noi Avansuri si Garantii din Interfata cu sistemul financiar-contabil
	8-Dec-14
	8-Dec-16

	28
	APIA-CS11
	CR02-07
	Extindere functionalitati autorizare plati pentru promovare produse DCEPPA
	15-Dec-14
	15-Dec-16

	29
	APIA-CS11
	CR02-14
	Functionalitati Contabilitate UE din Interfata cu sistemul financiar-contabil
	8-Dec-14
	8-Dec-16

	30
	APIA-CS11
	CR02-15
	Functionalitati Raportari UE din Interfata cu sistemul financiar-contabil
	8-Dec-14
	8-Dec-16

	31
	APIA-CS11
	CR02-18
	Functionalitati Compensare din Interfata cu sistemul financiar-contabil
	8-Dec-14
	8-Dec-16

	32
	APIA-CS11
	CR02-35
	Functionalitati Managementul Debitorilor din Interfata cu sistemul financiar-contabil
	15-Dec-14
	15-Dec-16

	33
	APIA-CS11
	CR02-47
	Actualizarea realizarii importului rapoartelor de control SMR- ANSVSA pentru SMR 6-8, respectiv SMR 10-15 incepand cu campania 2014
	15-Dec-14
	15-Dec-16

	34
	APIA-CS11
	CR02-49
	Tratarea introducerii noilor SMR (9-15) incepand cu campania 2014
	15-Dec-14
	15-Dec-16

	35
	APIA-CS11
	CR02-50
	Impartirea pe fonduri 95 cu 5 pt Axa2
	8-Dec-14
	8-Dec-16

	36
	APIA-CS11
	CR02-52
	Implementare plata Avans Axa II
	8-Dec-14
	8-Dec-16

	37
	APIA-CS12
	CR02-55
	Interfata cu FC- Transfer in Registrul Predebitorilor si stornare documente
	16-Dec-14
	16-Dec-16

	38
	APIA-CS14
	CR02-31
	Tabelul cu indicatori R6
	17-Dec-14
	17-Dec-16

	39
	APIA-CS14
	CR02-32
	Tabelul cu indicatori ARM
	17-Dec-14
	17-Dec-16

	40
	APIA-CS15
	CR02-57
	Pregatire date scheme in afara IACS pentru calcul ecoconditionalitate
	17-Feb-15
	17-Feb-17

	41
	APIA-CS16
	CR02-60
	Actualizare modalitate de calcul arie neta
	6-Mar-15
	6-Mar-17

	42
	APIA-CS16
	CR02-61
	Registratura si Registrul Fermierilor 2015
	8-Apr-15
	8-Apr-17

	43
	APIA-CS19
	CR02-51
	Realizarea calcului sanciunilor de ecocomoditionalitate pentru schemele din afara IACS tinand cont datele importate in sistemul IACS
	31-Jul-15
	31-Jul-17

	44
	APIA-CS19
	CR02-62
	Scheme noul PAC C2015
	28-Sep-15
	28-Sep-17

	45
	APIA-CS19
	CR02-69
	Actualizari in gestionarea angajamentelor multianuale de LFA in caz de transfer de exploatatie pe campania 2013
	7-Jul-15
	7-Jul-17

	46
	APIA-CS21
	CR02-73
	Cerere de plata - sector animal C2015
	25-Aug-15
	25-Aug-17

	47
	APIA-CS22
	CR02-01
	Plati UE din Interfata cu sistemul Financiar-Contabil
	14-Aug-15
	14-Aug-17

	48
	APIA-CS22
	CR02-29
	Actualizare/completarea functionalitatilor de rapoarte a rezultatelor controalelo privind ecoconditionalitatea conform ultimelor modificari ale sistemului de sanctiuni aplicabil incepand cu campania 2014
	31-Jul-15
	31-Jul-17

	49
	APIA-CS22
	CR02-54
	Raportari SAPS conform articolului 84 din Reg. CE 1122/2009
	31-Jul-15
	31-Jul-17

	50
	APIA-CS22
	CR02-75
	Elaborarea raportarii în temeiul articolului 31 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011, a controalelor administrative, la fața locului și ex-post efectuate conform Regulamentului (UE) nr. 65/2011
	24-Aug-15
	24-Aug-17

	51
	APIA-CS23
	CR02-63_P1
	Captare Date C2015 - sector vegetal
	5-Oct-15
	5-Oct-17

	52
	APIA-CS24
	CR02-08
	Optimizarea functionalitatilor fluxului de actualizare a blocurilor fizice din baza de date LPIS
	23-Nov-15
	23-Nov-17

	53
	APIA-CS24
	CR02-12
	Optimizare diagrama istoric
	30-Sep-15
	30-Sep-17

	54
	APIA-CS24
	CR02-13
	Functionalitati de acces la documentele aferente modificarilor blocurilor fizice
	2-Oct-15
	2-Oct-17

	55
	APIA-CS24
	CR02-59
	Recunoastere Organizatii si Asociatii de Organizatii (Sistem RCL)
	30-Oct-15
	30-Oct-17

	56
	APIA-CS24
	CR02-63
	Captare Date C2015 - sector vegetal - partea 2
	21-Dec-15
	21-Dec-17

	57
	APIA-CS24
	CR02-65
	Functionalitati contabilizare Interfata FC
	22-Oct-15
	22-Oct-17

	58
	APIA-CS24
	CR02-67
	Extinderea sistemului MR-Produse in scoli
	16-Oct-15
	16-Oct-17

	59
	APIA-CS24
	CR02-72
	Captare Date C2015 - sector animal
	5-Nov-15
	5-Nov-17

	60
	APIA-CS26
	CR02-05
	Dezvoltarea sistemului informatic de prelucrare a datelor pentru schema de restructurare si conversie
	9-Dec-15
	9-Dec-17

	61
	APIA-CS26
	CR02-66
	Realizarea sistemului informatic pentru monitorizarea declaratiilor lunare privind cantitatile de lapte achizitionate
	13-Nov-15
	13-Nov-17

	62
	APIA-CS26
	CR02-77 P I
	Implementare functionalitati control administrativ sector vegetal inainte de OSC pe 2015- Partea I
	15-Mar-16
	15-Mar-18

	63
	APIA-CS27
	CR02-77 P II
	Implementare functionalitati control administrativ sector vegetal inainte de OSC pe 2015- Partea II
	15-Mar-16
	15-Mar-18

	64
	APIA-CS27
	CR02-77 P III
	Implementare functionalitati control administrativ sector vegetal inainte de OSC pe 2015- Partea III
	30-Dec-15
	30-Dec-17

	65
	APIA-CS28
	CR02-83
	Implementare functionalitate de export date pentru controlul prin teledetectie incepand cu 2015
	27-Oct-15
	27-Oct-17

	66
	APIA-CS29
	CR02-68
	Functionalitati raportare si plata din Interfata cu FC
	25-Nov-15
	25-Nov-17

	67
	APIA-CS29
	CR02-103
	Functionalitati de interfatare prin servicii WEB cu Registrul Agricol
	23-Dec-15
	23-Dec-17

	68
	APIA-CS30
	CR02-77 P IV
	Implementare functionalitati Control Administrativ sector vegetal inainte de OSC pe C2015 Partea a IV a
	15-Mar-16
	15-Mar-18

	69
	APIA-CS30
	CR02-77 P V
	Implementare functionalitati Control Administrativ sector vegetal inainte de OSC pe C2015 Partea a V a
	15-Mar-16
	15-Mar-18

	70
	APIA-CS31
	CR02-76 P I
	Functionalitati noi din Interfata cu sistemul financiar-contabil Partea I
	2-Dec-15
	2-Dec-17

	71
	APIA-CS34
	CR02-107
	Implementare functionalitati pentru plata in avans pe C2015
	30-Dec-15
	30-Dec-17

	72
	APIA-CS35
	CR02-100
	Implementare functionalitati de import date si monitrizare a realizarii controlului prin teledetectie incepand cu 2015
	8-Mar-16
	8-Mar-18

	73
	APIA-CS37
	CR02-76 P II
	Functionalitati noi din Interfata cu sistemul financiar-contabil Partea I
	12-Feb-16
	12-Feb-18

	74
	APIA-CS37
	CR02-81
	Implementare functionalitati Esantionare pe C2015
	16-Mar-16
	16-Mar-18

	75
	APIA-CS39
	CR02-79_Partea I
	Implementare functionalitati Control Administrativ sector vegetal dupa OSC pe C2015_partea I
	1-Sep-16
	1-Sep-18

	76
	APIA-CS39
	CR02-82
	Implementare functionalitati Control pe Teren clasic pe C2015
	27-Jul-16
	27-Jul-18

	77
	APIA-CS39
	CR02-102
	Implementare functionalitati forma coerenta Control pe Teren - C2015
	13-Apr-16
	13-Apr-18

	78
	APIA-CS40
	CR02-108
	Implementare functionalitati privind intoarcerea dosarelor dupa avans, inchiderea cazurilor si cont invalid
	14-Mar-16
	14-Mar-18

	79
	APIA-CS41
	CR02-109
	Implementare functionalitati privind ultimul control administrativ (D1) si supracontrolul administrative (A1) pentru plata finala pentru C2015
	19-Apr-16
	19-Apr-18

	80
	APIA-CS42
	CR02-64
	Recuperare Debite din Interfata cu FC
	4-May-16
	4-May-18

	81
	APIA-CS43
	CR02-85_P1
	Implementare functionalitati aprobare si plata finala(SAPS, Redistributiva, ANT1, Tanar Fermier, Mic Fermier) pentru sectorul vegetal pe C2015-Partea 1.
	5-Jul-16
	5-Jul-18

	82
	APIA-CS44
	CR02-78_P.1
	CR02-78_P1: Controlul administrativ pentru sectorul zootehnic înainte de OSC - Partea 1
	8-Jun-16
	8-Jun-18

	83
	APIA-CS44
	CR02-79_P2.1
	Implementare functionalitati Control Administrativ sector vegetal dupa Control pe Teren– Partea II Prioritate I
	12-Jul-16
	12-Jul-18

	84
	APIA-CS44
	CR02-104_P1.1
	Evaluarea rezultatelor controalelor pe teren in urma controalelor administrative pentru stabilirea sanctiunilor aferente acestora - Partea I_Prioritate 1
	24-Aug-16
	24-Aug-18

	85
	APIA-CS44
	CR02-104_P2.1
	Evaluarea rezultatelor controalelor pe teren in urma controalelor administrative pentru stabilirea sanctiunilor aferente acestora - Partea II_Prioritate 1
	17-Aug-16
	17-Aug-18

	86
	APIA-CS45
	CR02-84_P1.1
	Implementare functionalitati Calcul Plati (SAPS, Redistributiva, ANT1, Tanar Fermier, Mic Fermier) pentru sectorul vegetal pentru plata finala pe C2015 - Partea 1_Prioritate 1
	26-Aug-16
	26-Aug-18

	87
	APIA-CS46
	CR02-115
	Implementare functionalitati pentru depunerea cererilor unice de plata aferente Campaniei 2016
	2-Jun-16
	2-Jun-18

	88
	APIA-CS47
	CR02-71
	Creare strat categorii de folosinta
	12-Oct-16
	12-Oct-18

	89
	APIA-CS47
	CR02-105
	Extinderea sistemului LPIS - Componenta Control pe teren in vederea intorducerii masuratorilor zonelor de interes ecologic
	16-Sep-16
	16-Sep-18

	90
	APIA-CS48
	CR02-84_P2
	Calcul Plati- Partea II: Implementare functionalitati Calcul Plati ( Plata de inverzire, M13) pentru plata finala pe C2015- Partea II
	1-Aug-16
	1-Aug-18

	91
	APIA-CS49
	CR02-85_P2
	Implementare functionalitati aorpbare si plata finala (alte scheme in afara de SAPA, Redistributiva, ANT1, Tanar fermier, Mic fermier) pentru sectorul vegetal pe C2015- Partea II
	2-Sep-16
	2-Sep-18

	92
	APIA-CS50
	CR02-78_P2
	CR02-78_P1: Controlul administrativ pentru sectorul zootehnic înainte de OSC - Partea 2
	15-Sep-16
	15-Sep-18

	93
	APIA-CS51
	CR02-79_P2.2
	Implementare functionalitati control administrative sector vegetal dupa control pe teren Partea 2-Prioritate 2
	24-Aug-16
	24-Aug-18

	94
	APIA-CS52
	CR02-111_P1
	Implementare functionalitati Calcul Plati pentru sectorul zootehnic pentru plata finala pe C2015-Partea I
	15-Sep-16
	15-Sep-18

	95
	APIA-CS52
	CR02-112_P1
	Implementare functionalitatile necesare aprobarii platilor finale incepand cu anul de cerere 2015 penru schemele de plata in sectorul zootehnic: ANTZ 7 - bovine-lapte si ANTZ 8- bovine-carne-Partea I
	15-Sep-16
	15-Sep-18

	96
	APIA-CS53
	CR02-86
	Implementare functionalitati necesare in interfata cu sistemul financiar-contabil in vederea inchideriii conturilor anuale pentru perioada de programare 2007-2013 a FEADR
	25-Jul-16
	25-Jul-18

	97
	APIA-CS54
	CR02-84_P3
	Implementare functionalitati Calcul Plati pentru plata finala pe C2015-Partea 3
	15-Sep-16
	15-Sep-18

	98
	APIA-CS55
	CR02-80
	Implementare functionalitati Controlul administrativ pentru sector zootehnic C2015 dupa OSC
	16-Sep-16
	16-Sep-18

	99
	APIA-CS57
	CR02-111_P2
	Implementare functionalitati Calcul Plati pentru sectorul zootehnic pentru plata finala pe C2015-Partea II
	28-Oct-16
	28-Oct-18

	100
	APIA-CS57
	CR02-112_P2
	Implementare functionalitati necesare aprobarii finale incepand cu anul de cerere 2015, pentru schemele de plata in sectorul zootehnic-Partea 2
	28-Oct-16
	28-Oct-18

	101
	APIA-CS58
	CR02-106
	Raportari C.E. in conformitate cu prevederile art.9 din Reg. UE 809/2014, Reg. UE 1307/2013 si Reg. UE 1308/2013
	18-Nov-16
	18-Nov-18

	102
	APIA-CS58
	CR02-118
	Implementare functionalitati de migrare a soldurilor sanctiunilor multianuale de la DMP si recuperarea acestora din Campania 2015
	8-Nov-16
	8-Nov-18

	103
	APIA-CS60
	CR02-79 P3
	Implementare functionalitati Control Administrativ sector vegetal dupa Control pe Teren pe C2015_Partea III
	11-Nov-16
	11-Nov-18

	104
	APIA-CS60
	CR02-119
	Implementare functionalitati transfer de explotatie pentru schemele Tanar Fermier, Plata REdistributiva si Mic Fermier
	18-Nov-16
	18-Nov-18

	105
	APIA-CS62
	CR02-120
	Implementare functionalitati complementare din campania 2015
	27-Dec-16
	27-Dec-18

	106
	APIA-CS62
	CR02-121
	Actualizare functionalitati control administrativ inainte de control pe teren - sector zootehnic C2016
	25-Nov-16
	25-Nov-18

	107
	APIA-CS63
	CR02-87
	Implementare functionalitati Plati necuvenite pentru sectorul vegetal pe C2015
	22-Dec-16
	22-Dec-18

	108
	APIA-CS63
	CR02-104_P3
	Evaluarea rezultatelor controalelor pe teren in urma controalelor administrative pentru stabilirea sanctiunilor aferente acestora - Partea III
	22-Dec-16
	22-Dec-18

	109
	APIA-CS64
	CR02-122_P1
	Actualizare functionalitati Control Administrativ sector zootehnic pe C2015
	19-Dec-16
	19-Dec-18

	110
	APIA-CS64
	CR02-127
	Actualizarea functionalitatilor modulului de teledetectie tinand cont de modificarile aduse pentru campania 2016
	19-Dec-16
	19-Dec-18

	111
	APIA-CS64
	CR02-128_P1
	Implementare functionalitati Control pe Teren clasic online pe C2016-Partea 1
	19-Dec-16
	19-Dec-18

	112
	APIA-CS64
	CR02-130
	Implementarea functionalitatilor pentru importul datelor din IPA in cazul dosarelor depuse dupa termen
	19-Dec-16
	19-Dec-18

	113
	APIA-CS65
	CR02-123_P1
	Eligibilitate control administrativ inainte de OSC, pentru M214,M10_P7  incepand cu 2016 pentru plata avans
	13-Dec-16
	13-Dec-18

	114
	APIA-CS65
	CR02-132_P1
	Implementare functionalitati Control Administrativ sector vegetal inainte de OSC pe C2016 – Partea 1
	13-Dec-16
	13-Dec-18

	115
	APIA-CS65
	CR02-133
	Implementare functionalitati Calcul Plati sector vegetal pe C2016
	13-Dec-16
	13-Dec-18

	116
	APIA-CS66
	CR02-88
	Actualizare si optimizare flux de lucru in Modulul Comert
	22-Dec-16
	22-Dec-18

	117
	APIA-CS66
	CR02-122_P2
	Implementare functionalitati de respingere de la plata in Calcul Plati si stabilire eligibilitate Fermier Activ in AC
	22-Dec-16
	22-Dec-18

	118
	APIA-CS66
	CR02-124_P1
	Urmarire angajamente pentru M10_P4, M10_P7 pentru plata in avans, incepand cu 2016
	22-Dec-16
	22-Dec-18

	119
	APIA-CS66
	CR02-131_P1
	Implementare functionalitati control administrativ inainte de controlul pe teren aferente criteriilor specifice pentru masurile de dezvoltare rurala pentru C2016 – Partea 1
	22-Dec-16
	22-Dec-18

	120
	APIA-CS68
	CR02-110
	Implementare functionalitati raportare in interfata cu sistemul financiar-contabil pentru operatiunile incepand cu Campania 2015 si extindere interfete transfer documente in modulul Plati nationale
	27-Feb-17
	27-Feb-19

	121
	APIA-CS68
	CR02-132_P2
	Implementare functionalitati Control Administrativ sector vegetal inainte de OSC pe C2016 – Partea 2
	20-Mar-17
	20-Mar-19

	122
	APIA-CS68
	CR02-123_P2
	Functionalitati aferente Masurilor de Dezvoltare Rurala incepand cu 2016 pentru plata finala
	27-Mar-17
	27-Mar-19

	123
	APIA-CS68
	CR02-125_P1
	Implementare functionalitati control administrativ inainte de controlul pe teren sector zootehnic C2016
	6-Mar-17
	6-Mar-19

	124
	APIA-CS68
	CR02-125_P2
	Implementare functionalitati control administrativ dupa controlul pe teren sector zootehnic C2016
	10-Apr-17
	10-Apr-19

	125
	APIA-CS68
	CR02-128_P2
	Implementare functionalitati Control pe Teren clasic online pe C2016-Partea 2
	27-Feb-17
	27-Feb-19

	126
	APIA-CS68
	CR02-128_P3
	Implementare functionalitati Control pe Teren clasic offline pe C2016-Partea 3
	3-Apr-17
	3-Apr-19

	127
	APIA-CS68
	CR02-134
	Implementare functionalitati de recuperare PN pentru masuri de RD in caz de neconformitati si nedepunere cerere sprijin C2016
	16-Jun-17
	16-Jun-19

	128
	APIA-CS68
	CR02-135
	Implementare functionalitati Calcul si Aprobare Plati sector vegetal pe C2016 pentru plata finala
	20-Feb-17
	20-Feb-19

	129
	APIA-CS68
	CR02-137
	Evaluarea rezultatelor controalelor pe teren in urma controalelor administrative pentru stabilirea sanctiunilor aferente acestora pentru masurile de dezvoltare rurala
	25-Apr-17
	25-Apr-19

	130
	APIA-CS68
	CR02-89
	Implementare interfata informatica intre APIA si ANAF - DGV
	20-Feb-17
	20-Feb-19

	131
	APIA-CS68
	CR02-114
	Functionalitati necesare aplicarii ratelor de finantare diferentiate si actualizarea codurilor bugetare
	25-Apr-17
	25-Apr-19

	132
	APIA-CS68
	CR02-136
	Etichetare elemente spatiale
	13-Mar-17
	13-Mar-19

	133
	APIA-CS68
	CR02-116
	Flux de actualizare Date Primare  Siruta si Grid
	13-Mar-17
	13-Mar-19

	134
	APIA-CS68
	CR02-117
	Flux de actualizare Referinta, Nomenclatoare si Excluderi
	24-May-17
	24-May-19

	135
	APIA-CS68
	CR02-142
	Implementare functionalitati Captare Date si Control Administrativ C2017
	9-Jun-17
	9-Jun-19

	136
	APIA-CS68
	CR02-138
	Masuratori control pe teren
	30-Jun-17
	30-Jun-19

	137
	APIA-CS68
	CR02-139
	Calcul Panta Medie
	18-Apr-17
	18-Apr-19

	138
	APIA-CS68
	CR02-126
	Extinderea functionalitatilor existente pentru modulul de monitorizare si raportare aplicabile incepand cu campania 2016
	31-May-17
	31-May-19

	139
	APIA-CS68
	CR02-91
	Extinderea si optimizarea fluxului de lucru in Modulul Promovare produse agricole si vinuri
	23-Jun-17
	23-Jun-19

	140
	C169
	CR_2017_02
	Adaptare flux control administrativ, plati si parametrizare pentru sprijin cuplat in sectorul vegetal
	19-Sep-2018
	19-Sep-2020

	141
	C169
	CR_2017_08
	Adaptare modul plati conform modificărilor aferente disciplinei financiare
	15-Oct-2018
	15-Oct-2020

	142
	C169
	CR_2017_09
	Modificări aferente schemei de înverzire, în conformitate cu Ordinul 723/16.02.2017 care aplică Regulamentul CE 640/2014 privind înverzirea (PPABCM)
	05-Dec-2018
	05-Dec-2020

	143
	C169
	CR_2017_13
	Adaptarea sistemului pentru implementarea modificarilor aferente „cartonașului galben” în conformitate cu modificările Regulamentul CE 640/2014  si adaptarea modulului de control administrativ si plata pentru tanarul fermier si tratarea Erorilor SAN_1004 si MED_1004.
	28-Nov-2018
	28-Nov-2020

	144
	C169
	CR_2017_14
	Modificări aferente procentelor bugetare la nivel de regiune, privind rata de cofinanțare FEADR, conform adresă AFIR din iunie 2017
	29-Nov-2018
	29-Nov-2020

	145
	C169
	CR_2017_17
	Modificări aferente schemelor de agromediu, în baza Ordinului de sancțiuni dezvoltare rurală campania 2017 - Dezvoltarea funcționalitatii de respingere măsură, defalcat la nivel de pachete de agromediu vegetal și pachete de agromediu pentru zootehnie si SMR1
	29-Nov-2018
	29-Nov-2020

	146
	C169
	CR_2018_01
	Adaptare modul registrul electronic pentru importul datelor referitoare la data primirii cererii de plata si numarul acesteia, adaptare captare date si import date cerere unica de plata
	12-Oct-2018
	12-Oct-2020

	147
	C169
	CR_2018_02
	Modificare functionalitati PPABCM,  în conformitate cu Reg  2393/2017 si Ordonanta 3/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si plata tanar fermier pentru campania 2018
	28-Nov-2018
	28-Nov-2020

	148
	C169
	CR_2018_20
	Actualizarea functionalitatilor modul OSC - teledetectie tinand cont de modificarile aduse pentru campania 2018
	15-Oct-2018
	15-Oct-2020

	1
	C150
	CR_2019_01
	Actualizare modul zootehnic 1
	25-Oct-19
	25-Oct-21

	2
	C150
	CR_2019_03
	Adaptare modul Ecoconditionalitate
	01-Oct-19
	01-Oct-21

	3
	C150
	CR_2019_04
	Modificări aferente schemelor de agromediu, în baza Ordinului de sancțiuni dezvoltare rurală campania 2018 - Modificarile legislative aduse pentru masurile FEADR prin Ordinul M.A.D.R. nr. ......./2018 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 10 "Agromediu şi climă" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2018
	25-Oct-19
	25-Oct-21

	4
	C150
	CR_2019_06
	Modificări aferente schemelor de agromediu, în baza Ordinului de sancțiuni dezvoltare rurală campania 2017
	28-Jun-19
	28-Jun-21

	5
	C150
	CR_2019_10
	Adaptarea modul control administrativ a modulului de generare a erorilor pentru generarea plati necuvenite in urma actualizare LPIS si a formularului de cerere in conformitate cu cerintele pentru anul 2019
	28-Jun-19
	28-Jun-21

	6
	C150
	CR_2019_11
	Actualizare  conditiilor de eligibilitate privind sprijinul cuplat vegetal in conformitate cu prevederile ord. 619/2015
	14-Oct-19
	14-Oct-21

	7
	C150
	CR_2019_22
	Dezvoltarea funcționalităților pentru verificarea condițiilor de stabilire fermier activ
	01-Oct-19
	01-Oct-21

	8
	C150
	CR_2019_23
	Implementare functionalitati necesare transferului de exploatatie - echivalare entitati incepand cu C2015 la nivel modul IACS  și interfata financiar contabilitate
	28-Jun-19
	28-Jun-21

	9
	C150
	CR_2019_25
	Modificări aferente schemelor de agromediu, în baza Ordinului de sancțiuni dezvoltare rurală campania 2018 - Modificarile legislative aduse pentru masurile FEADR prin Ordinul M.A.D.R. nr. ......./2018 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2018
	25-Oct-19
	25-Oct-21
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	1
	APIA-CS2
	CR03-01_P1
	Adaptari ale modulelor aferente pachetului 8 - DC, AC si OSC
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	2
	APIA-CS2
	CR03-01_P2
	Adaptari ale modulelor aferente pachetului 8-urmarire angajamente si recuperare sume necuvenite (Partea 2)
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	3
	APIA-CS2
	CR03-02
	Adaptarea modulelor aferente pentru  ANTZ
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	4
	APIA-CS2
	CR03-04
	Actualizare modul sprijin cuplat zootehnie
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	5
	APIA-CS2
	CR03-05_P1
	Implementare functionalitati control pe teren vegetal online
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	6
	APIA-CS2
	CR03-07
	Actualizare Modul Utilizatori
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	7
	APIA-CS2
	CR03-08
	Adaptarea aplicației LPIS-GIS pentru încărcare, editare si gestionare fotografii cu referința
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	8
	APIA-CS2
	CR03-13
	Implementare functionalitati Actualizare modul Autorizare licente
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	9
	APIA-CS2
	CR03-14_P1
	Actualizare modul Control Administrativ pentru schemele de Sprijin Cuplat din sector vegetal
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	10
	APIA-CS2
	CR03-14_P2
	Actualizare modul control administrativ pentru declaratia ZIE
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	11
	APIA-CS2
	CR03-19_P1
	Adaptare modul AGROMEDIU pentru plata avans (Partea 1)
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	12
	APIA-CS2
	CR03-19_P3
	Adaptare modul Agromediu  pentru registratura si control administrativ (Partea 3)
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	13
	APIA-CS2
	CR03-20
	Actualizare functionalitati Aprobare plata si gestionare debite IACS
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	14
	APIA-CS2
	CR03-22
	Actualizare modul Registrul Fermierilor
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	15
	APIA-CS2
	CR03-23
	Actualizari XSD de export si import Teledetectie conform modificarilor din campania 2019
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	16
	APIA-CS2
	CR03-24
	Actualizare functionalitati contabilizare, raportare si recuperare debite in Interfata cu sistemul Financiar-Contabil
	16-Dec-2019
	16-Dec-2022
	

	17
	APIA-CS3
	CR03-12
	Dezvoltarea modulului pentru reinstrumentarea dosarelor IACS
	28-Jan-2020
	28-Jan-2023
	

	18
	APIA-CS5
	CR03-03
	Actualizare si implementare functionalitati necesare modulului Captare date sector zootehnic Campania 2020
	9-Apr-2020
	9-Apr-2023
	

	19
	APIA-CS5
	CR03-05_P3
	Implementare functionalitati control pe teren sector zootehnic
	24-Mar-2020
	24-Mar-2023
	

	20
	APIA-CS5
	CR03-05_P4
	Implementare functionalitati control pe teren SMR-ANSVA
	24-Feb-2020
	24-Feb-2023
	

	21
	APIA-CS5
	CR03-10
	Crearea portalului on-line pentru depunerea de catre operatorii economici a documentelor pentru calificare/ eligibilitate in vederea accesarii contingentelor tarifare
	27-Apr-2020
	27-Apr-2023
	

	22
	APIA-CS5
	CR03-14_P3
	Actualizarea modulului Control Administrativ in vederea stabilirii conditiilor de eligibilitate pentru terenul impadurit incepand cu campania 2019
	24-Feb-2020
	24-Feb-2023
	

	23
	APIA-CS5
	CR03-15
	Crearea Sistemului Informatic Distribuire Produse in Scoli
	28-Sep-2020
	28-Sep-2023
	

	24
	APIA-CS5
	CR03-18_P1
	Actualizare sistem Autorizare plati SMP
	30-Apr-2020
	30-Apr-2023
	

	25
	APIA-CS5
	CR03-19_P2
	Adaptare modul AGROMEDIU pentru plata finala
	24-Feb-2020
	23-Feb-2023
	

	26
	APIA-CS5
	CR03-21
	Implementare functionalitati necesare actualizarii functionalitatilor modulului Aprobare plata si Registrul fermierilor
	17-Mar-2020
	17-Mar-2023
	

	27
	APIA-CS5
	CR03-28
	Implementare functionalitati de tip proxy pentru distribuirea accelerata a imaginilor geospatiale
	21-Apr-2020
	21-Apr-2023
	

	28
	APIA-CS5
	CR03-31
	Implementare functionalitati control administrativ specifice masurilor de dezvoltare rurala (M10, M11)
	25-Mar-2020
	25-Mar-2023
	

	29
	APIA-CS5
	CR03-32
	Implementare functionalitati de incarcare a imaginilor geospatiale stocate pe serverele locale
	24-Feb-2020
	24-Feb-2023
	

	30
	APIA-CS5
	CR03-35
	Actualizare cerinte specifice M11 din controlul pe teren
	6-Mar-2020
	6-Mar-2023
	

	31
	APIA-CS6
	CR03-05_P2
	Implementare functionalitati control pe teren vegetal offline
	22-May-2020
	22-May-2023
	

	32
	APIA-CS6
	CR03-17
	Implementare functionalitati Actualizare sistem RCL
	1-Jul-2020
	1-Jul-2023
	

	33
	APIA-CS6
	CR03-18_P2
	Actualizare/dezvoltare functionalitati integrare Aprobare plati – MR cu interfata cu sistemul financiar-contabil si dezvoltare Tabela X
	3-Jun-2020
	3-Jun-2023
	

	34
	APIA-CS6
	CR03-25
	Implementare proiect pilot de monitorizare suprafete
	12-Jun-2020
	12-Jun-2023
	

	35
	APIA-CS6
	CR03-26_P1
	Dezvoltare functionalitate de transfer documente autorizate si implementare flux cont invalid intre interfata cu sistemul financiar-contabil si modulele tehnice APIA: Ajutoare de stat, Renta viagera, M215/ M14 - Bunastarea animalelor
	18-Jun-2020
	18-Jun-2023
	

	36
	APIA-CS6
	CR03-27
	Actualizare modul roluri de acces (management, administrare si implicatii la nivelul functionalitatilor) incepand cu C2015
	25-Jun-2020
	25-Jun-2023
	

	37
	APIA-CS6
	CR03-30
	Monitorizare Sistem Informatic Integrat APIA
	3-Jun-2020
	3-Jun-2023
	

	38
	APIA-CS6
	CR03-34
	Adaptare modul IMPORT ANSVSA
	8-Apr-2020
	8-Apr-2023
	

	39
	APIA-CS9
	CR03-29_P1
	Implementare functionalitati rambursare disciplina financiara
	20-Oct-2020
	20-Oct-2023
	

	40
	APIA-CS9
	CR03-29_P2
	Actualizare rapoarte sanctiuni multianuale pentru afisare recuperari SM din rambursare disciplina financiara
	20-Oct-2020
	20-Oct-2023
	

	41
	APIA-CS9
	CR03-37
	Actualizare modul calcul (zootehnie si vegetal)
	23-Sep-2020
	23-Sep-2023
	

	42
	APIA-CS9
	CR03-40_P1
	Verificarea dupa controlul pe teren a respectarii cerintelor specifice pentru  M10, M11 si M13 in cazul modificarii si rotatiei pachetelor de agromediu
	23-Sep-2020
	23-Sep-2023
	

	43
	APIA-CS9
	CR03-40_P2
	Implementarea angajamentelor de agro-mediu si clima (Masura 10) si agricultura ecologica (Masura 11) din PNDR 2014-2020 incepand cu anul 2020 si verificarea in control administrativ inainte control pe teren a respectarii cerintelor specifice pentru  M10, M11 si M13 in cazul modificarii si rotatiei pachetelor
	5-Nov-2020
	5-Nov-2023
	

	44
	APIA-CS9
	CR03-41_P2
	Implementare functionalitati de intoarcere din IFC a dosarelor neplatite partial / integral, incepand cu C2015
	3-Dec-2020
	3-Dec-2023
	

	45
	APIA-CS9
	CR03-42
	Modificari cerere unica si control pe teren C2020
	14-Sep-2020
	14-Sep-2023
	

	46
	APIA-CS9
	CR03-43
	Adaptare module Registratura, DC si AC sector zootehnic pentru C2020
	24-Sep-2020
	24-Sep-2023
	

	47
	APIA-CS9
	CR03-44
	Actualizarea functionalitati teledetectie pentru campania 2020
	15-Sep-2020
	15-Sep-2023
	

	48
	APIA-CS9
	CR03-46
	Implementare functionalitati raportari UE in interfata cu sistemul financiar-contabil pentru anul financiar 2019-2020
	28-Oct-2020
	28-Oct-2023
	

	49
	APIA-CS9
	CR03-47
	Actualizare functionalitati/ rapoarte aferente fluxului de recuperare debite din interfata financiar-contabil
	14-Sep-2020
	14-Sep-2023
	

	50
	APIA-CS11
	CR03-48_P1
	Actualizare functionalitati Control Administrativ, OSC si Rapoarte
	7-Dec-2020
	7-Dec-2023
	

	51
	APIA-CS11
	CR03-48_P2
	Actualizare functionalitati ecoconditionalitate - import neconformitati ANSVSA Anexa 1
	9-Dec-2020
	9-Dec-2023
	

	52
	APIA-CS11
	CR03-50
	Preluare date monitorizare in raportul de control
	11-Dec-2020
	11-Dec-2023
	

	53
	APIA-CS11
	CR03-51
	Gestionarea cererilor pentru plata ajutoarelor nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar
	17-Dec-2020
	17-Dec-2023
	

	54
	APIA-CS12
	CR03-53 
	Implementare functionalitati Cerere sprijin M21 legume-fructe si cartofi
	17-Dec-2020
	17-Dec-2023
	

	55
	APIA-CS13
	CR03-48_P3
	Implementare funcționalități ecocondiționalitate import  Anexa 1 crotalii conforme și neconforme și Notificări târzii
	17-Dec-2020
	17-Dec-2023
	

	56
	APIA-CS13
	CR03-33_P2
	Actualizarea cerințelor specifice evaluate în Controlul Administrativ pentru pachetele 9, 10 și 11 din Măsura 10 în vederea stabilirii nivelului de sancțiune Intenție (C2020)
	17-Dec-2020
	17-Dec-2023
	

	57
	APIA-CS15
	CR03-33_P1
	Actualizarea cerinţelor specifice evaluate în Controlul Administrativ pentru pachetele 9, 10, şi 11 din Măsura 10 în vederea stabilirii nivelului de sancțiune Intenție (C2020)
	10-Mar-2021
	10-Mar-2024
	

	58
	APIA-CS15
	CR03-36
	Implementare funcţionalităţi monitorizare adeverinţe înregistrare fermier
	10-Mar-2021
	10-Mar-2024
	

	59
	APIA-CS15
	CR03-38
	Implementare funcţionalităţi disciplină financiară pentru sancțiunile de ecoconditionalitate pe fluxul de Autorizare plată IACS şi IFC
	23-Mar-2021
	23-Mar-2024
	

	60
	APIA-CS15
	CR03-41_P1
	Implementare funcţionalităţi de întoarcere din IFC a dosarelor neplătite parţial / integral, începând cu C2015
	31-Mar-2021
	31-Mar-2024
	

	61
	APIA-CS15
	CR03-52_P1
	Actualizarea sisteme DMP
	23-Mar-2021
	23-Mar-2024
	

	62
	APIA-CS16
	CR03-09
	Extindere aplicație LPIS Web cu funcționalități specifice măsurilor de Restructurare/Reconversie pentru plantațiile viticole
	16-Aug-2021
	16-Aug-2024
	

	63
	APIA-CS16
	CR03-11
	Geoportal RRPV
	18-Aug-2021
	18-Aug-2024
	

	64
	APIA-CS16
	CR03-16
	Crearea sistemului informatic privind măsura de reconversie / restructurare
	18-Aug-2021
	18-Aug-2024
	

	65
	APIA-CS16
	CR03-49
	Teste de penetrare
	10-Mar-2021
	10-Mar-2024
	

	66
	APIA-CS16
	CR03-57
	Dezvoltare/ extindere funcţionalităţi Raportări UE/ Recuperare debite/ Plăţi UE
	10-Mar-2021
	10-Mar-2024
	

	67
	APIA-CS16
	CR03-62
	Implementare funcţionalităţi integrare DMPCE-MR şi IFC pentru fluxurile de garanţii şi aprobare plăţi
	9-Aug-2021
	9-Aug-2024
	

	68
	APIA-CS16
	CR03-63
	Actualizare Integrare Sistem Autorizare DMP – IFC
	1-Jul-2021
	1-Jul-2024
	

	69
	APIA-CS18
	CR03-39
	Implementare funcţionalitate de atenţionare atingere plafon
	25-Oct-2021
	25-Oct-2024
	

	70
	APIA-CS18
	CR03-54
	Implementare actualizări depunere cerere C2021
	17-Aug-2021
	17-Aug-2024
	

	71
	APIA-CS18
	CR03-55
	Actualizare formular AP11 conform procedurilor interne APIA şi actualizare funcţionalităţi Control Administrativ
	27-Jul-2021
	27-Jul-2024
	

	72
	APIA-CS18
	CR03-56
	Actualizare modul prim-cumpărători
	18-Aug-2021
	18-Aug-2024
	

	73
	APIA-CS18
	CR03-67
	Flux cont invalid pentru scheme ajutor de stat şi M21
	9-Aug-2021
	9-Aug-2024
	

	74
	APIA-CS18
	CR03-70_P1
	Implementare actualizări eligibilitate scheme C2021 (Captare Date şi Registratură)
	2-Aug-2021
	2-Aug-2024
	

	75
	APIA-CS19
	CR03-66_P1
	Implementarea modificărilor legislative pentru măsurile mediu şi climă începând cu C2021
	4-Nov-2021
	4-Nov-2024
	

	76
	APIA-CS19
	CR03-66_P2
	Modificări funcţionalităţi administrative şi de urmărire angajamente pentru măsurile de dezvoltare rurală şi funcţionalităţi ECO
	10-Dec-2021
	10-Dec-2024
	Conform grafic

	77
	APIA-CS19
	CR03-71_P1
	Actualizare funcţionalităţi control administrativ general şi control pe teren C2021
	4-Nov-2021
	4-Nov-2024
	

	78
	APIA-CS19
	CR03-71_P2
	Actualizări funcţionalităţi începând cu Campania 2021: actualizări notificări în Controlul Administrativ şi text erori Fermier Activ, actualizări notificări Ecocondiţionalitate şi export xsd Teledetecţie
	15-Nov-2021
	15-Nov-2024
	

	79
	APIA-CS19
	CR03-73
	Funcţionalităţi Control Administrativ pentru verificarea Hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei
	4-Nov-2021
	4-Nov-2024
	

	80
	APIA-CS19
	CR03-75
	Actualizare funcţionalităţi adeverinţe înregistrare fermier
	15-Oct-2021
	15-Oct-2024
	

	81
	APIA-CS20
	CR03-26_P2
	Dezvoltare funcţionalitate de transfer documente autorizate şi implementare flux cont invalid între interfaţa cu sistemul financiar-contabil şi modulul tehnic APIA pentru: M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor
	10-Dec-2021
	10-Dec-2024
	Conform grafic

	82
	APIA-CS20
	CR03-26_P4
	Implementarea in IACS a functionalitatilor de sanctiuni multianuale pentru M15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”
	10-Dec-2021
	10-Dec-2024
	Conform grafic

	83
	APIA-CS20
	CR03-52_P2
	Actualizare sisteme DMP - Partea 2
	10-Dec-2021
	10-Dec-2024
	Conform grafic

	84
	APIA-CS21
	CR03-70_P2
	Implementare actualizări eligibilitate scheme C2021 (AC şi OSC)
	6-Dec-2021
	6-Dec-2024
	Conform grafic

	85
	APIA-CS21
	CR03-76
	Gestiune unitara a straturilor Date Primare şi Categorii de Folosință
	25-Nov-2021
	25-Nov-2024
	Conform grafic

	86
	APIA-CS22
	CR03-74_P1
	Actualizarea cerințelor specifice pentru M10 şi M11 în situația dispunerii unor măsuri de combatere a ambroziei - C2021
	17-Dec-2021
	17-Dec-2024
	Conform grafic

	87
	APIA-CS22
	CR03-74_P2
	Actualizarea angajamentelor pentru M10 şi M11 în situația dispunerii unor măsuri de combatere a ambroziei - C2021
	17-Dec-2021
	17-Dec-2024
	Conform grafic

	88
	APIA-CS22
	CR03-77_P1
	Actualizare funcţionalităţi modul AC zootehnic pentru schemele SCZ şi M10_P8
	13-Dec-2021
	13-Dec-2024
	Conform grafic

	89
	APIA-CS22
	CR03-79
	Actualizare funcţionalităţi interfaţă cu financiar-contabilitate – Contabilitate UE şi Raportări UE
	17-Dec-2021
	17-Dec-2024
	Conform grafic

	90
	APIA-CS22
	CR03-81
	Implementare funcţionalităţi precalcul pentru verificare cuantumuri de plată
	17-Dec-2021
	17-Dec-2024
	Conform grafic

	91
	APIA-CS22
	CR03-83
	Actualizare funcţionalităţi Calcul Plăţi pentru sectorul zootehnic şi M10_P8 şi actualizare funcţionalitate eligibilitate Tinerii Fermieri
	17-Dec-2021
	17-Dec-2024
	Conform grafic

	92
	APIA-CS23
	CR03-77_P2
	Actualizare funcţionalităţi Calcul Plați, Control Administrativ şi eliberare adeverințe credit
	27-Jan-2022
	27-Jan-2025
	Conform grafic


Prezumții pentru estimarea efortului pentru serviciile  solicitate:
	Data estimata start nou acord cadru
	02/07/2022

	Durata (luni)
	48

	Data estimata final acord cadru
	02/07/2026



[bookmark: _Toc94730343]Anexa 2 – Cerințe minime ale experților
Manager de proiect – 1 persoana
· Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent;
· Competențe de nivel profesional privind managementul de proiect, dovedite prin prezentarea unei diplome pentru curs de specializare postuniversitar/certificari în domeniu recunoscuta la nivel national/international ;
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract de implementare/extindere a unui sistem informatic in care a desfasurat activitati similare pozitiei pentru care a fost propus.

Coordonator tehnic subsistem software - 5 persoane
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent 
· Competențe de nivel profesional in domeniul IT (baze de date sau aplicatii software), dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international; 
· Competențe de nivel profesional privind managementul de proiect, dovedite prin prezentarea unei certificare în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

Arhitect software - 1  persoana
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
· Competențe de nivel profesional în domeniul arhitecturilor de tip Enterprise, dovedite prin prezentarea unei diplome pentru curs de specializare postuniversitar/certificari în domeniu.
Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract de implementare/extindere a unui sistem informatic in care a desfasurat activitati similare pozitiei pentru care a fost propus.
Coordonator echipa analiza - 1 persoana
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent 
· Competențe de nivel profesional privind managementul de proiect, dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;
· Competențe de nivel profesional privind analiza de business în contextul sistemelor informatice dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international

Expert analist de business senior - 6 persoane
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Competențe privind analiza de business dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;
sau
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.
Expert analist de business junior - 5 persoane
· Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent;
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect/contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.
Consultant implementare si suport tehnic – 8 persoane
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; 
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Competențe de nivel profesional in domeniu implementarii de solutii software dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;
sau
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.
Expert dezvoltare software senior– 18 persoane
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Competențe de nivel profesional privind dezvoltarea de software dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;
sau
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus, care a inclus dezvoltare de aplicații folosind limbaj de programare JAVA sau echivalent.

Expert dezvoltare software junior – 10 persoane
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Competențe privind dezvoltarea de software dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international 
sau
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus, care a inclus dezvoltare de aplicații folosind limbaj de programare JAVA sau echivalent
Expert programator si optimizare baze de date - 5 persoane
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Competențe de nivel profesional în domeniul tehnologiilor de dezvoltare de baze de date dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;
sau
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus, care a inclus dezvoltare de aplicații folosind limbaj de programare JAVA sau echivalent
Expert GIS/LPIS – 2 persoane
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent 
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Competențe privind conceptele geodatabase si crearea/gestionarea datelor geospatiale dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;
sau
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.
Expert securitate informațională - 1 persoană
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
· Competențe de nivel profesional privind gestionarea si evaluarea sistemelor de management al securitatii informatice si informationale, dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;
Expert teste de penetrare – 1 persoană
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent 
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus. 
sau
· Competențe de nivel profesional privind efectuarea testelor de penetrare asupra sistemelor informatice complexe si identificarii riscurilor de securitate informatica, dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

Expert testare senior – 4 persoane
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta 
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus. 
sau
· Competențe de nivel profesional privind testarea sistemelor informatice dovedite prin prezentarea unei  certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

Expert testare junior – 3 persoane
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent 
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus. 
Sau 
· Competențe de nivel profesional privind testarea sistemelor informatice dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;
Coordonator instruire – 1 persoana
· Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent;
· Competente privind instruire/formarea de personal, dovedite prin prezentarea unei  certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;
sau
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect/contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.
Expert instruire – 3 persoane
· Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent;
· Competente privind instruirea/formarea de personal, dovedite prin prezentarea unei  certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;
sau
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect/contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.
Responsabil de calitate – 1 persoana
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus 
sau
· Competențe in domeniul Sistemelor de Management al Calitatii dovedite prin prezentarea unei  certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

Expert administrare baze de date - 2 persoane
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent 
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Competențe de nivel profesional în administrarea bazelor de date dovedite prin prezentarea unei  certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;
sau
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus. 

Expert administrare aplicatii - 2 persoane
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Competențe de nivel profesional în domeniul administrarii si configurarii sistemelor IT, dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;
sau
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect/contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.
Expert administrare sisteme de operare tip server – minim 1 persoana
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Competențe de nivel profesional în administrarea sistemelor de operare dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;
sau
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

Expert coordonare call center – 1 persoana
· Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent;
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
· Competențe de nivel profesional privind managementul sistemelor IT, dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international in domeniul Managementului Serviciilor IT;
sau
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract de implementare/extindere a unui sistem informatic in care a desfasurat activitati similare pozitiei pentru care a fost propus.
Expert call center – 8 persoane
· Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent;
· Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect/contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

Pentru fiecare dintre expertii solicitati se vor prezenta documente justificative relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintelor. Suplimentar fata de cerintele prezentate mai sus, pentru expertii care se regasesc in Capitolul ”Criterii de atribuire” din fisa de date aferenta acestei proceduri, respectiv: Manager de proiect, Coordonator tehnic subsistem software, Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS), Coordonator echipa analiza, Expert analist de business senior se vor prezenta documente suplimentare care sa probeze cerintele de experienta similara solicitate in Cap IV.2.1) Criterii de atribuire.
Responsabilitatile tuturor expertilor implicati se regasesc la  punctul  8 din prezentul caiet de sarcini.
În cazul în care certificatele/diplomele/documentele care confirmă experiența profesională indicată sunt emise în altă limbă decât româna, acestea vor fi transmise în limba de origine, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.
În cazul în care se propun persoane care nu sunt angajați ai Prestatorului, pentru fiecare astfel de specialist se va completa de către titular, se va semna și se va prezenta Declarația de disponibilitate









[bookmark: _Toc94730344]Anexa 3 – Estimări privind activitatea experților
	Nr. crt
	Expert
	Nr persoane
	Nr. minim zile/om (total)
	Nr. maxim zile/om (total)

	Servicii dezvoltare

	1
	Manager de proiect
	1
	4
	640

	2
	Coordonator tehnic subsistem software
	5
	5
	5400

	3
	Arhitect Software
	1
	6
	1080

	4
	Coordonator echipa analiza
	1
	6
	1080

	5
	Expert analist de business senior
	6
	6
	6560

	6
	Expert analist de business junior
	5
	5
	4600

	7
	Consultant implementare si suport tehnic 
	8
	6
	8850

	8
	Expert dezvoltare software senior
	18
	36
	19550

	9
	Expert dezvoltare software junior
	10
	10
	11300

	10
	Expert programator și optimizare baze de date 
	5
	5
	5500

	11
	Expert GIS/LPIS
	2
	2
	400

	12
	Expert securitate informationala
	1
	5
	810

	13
	Expert teste de penetrare
	1
	5
	200

	14
	Expert testare senior
	4
	8
	3700

	15
	Expert testare junior
	3
	6
	3200

	16
	Coordonator instruire
	1
	1
	65

	17
	Expert instruire
	3
	3
	240

	18
	Responsabil de calitate
	1
	4
	950

	Servicii de mentenanta

	19
	Expert administrare baze de date
	2
	-
	permanent

	20
	Expert administrare aplicatii
	2
	-
	permanent

	21
	Expert administrare sisteme de operare tip server
	1
	-
	permanent

	Servicii call-center

	22
	Expert coordonare call center
	1
	-
	permanent

	23
	Expert call center
	8
	-
	permanent





[bookmark: _Toc94730345]Anexa 4 - cantitati minime si maxime estimate

1. Acord cadru - cantitati minime si maxime estimate
1.1.Servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere se aplicatie si mentenanta
	1.1. 
	1.1.Categorie de servicii de regularitate lunare
	
	

	
	Servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere se aplicatie si mentenanta

	Cantitati maxime de servicii
(Numar de luni/ abonamente lunare)
	Cantitati minime de servicii
(Numar de luni/ abonamente lunare)

	1
	Servicii Call Center nivel 1
	48
	1

	2
	Servicii de administrare baza de date si sisteme de operare tip server
	48
	1

	3
	Servicii de administrare servere de aplicatii
	48
	1

	4
	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate an 2007-2014
	48
	1

	5
	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate an 2015-2018
	48
	1

	6
	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate an 2019
	48
	1

	7
	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate an 2020
	42
	1

	9
	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate an 2021
	28
	1

	9
	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate an 2022
	17
	1

	10
	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate în primul an al acord cadru ce face obiectul acestui caiet de sarcini*
	6
	1


* se aplică doar dacă doar dacă garanția ofertată este de 36 luni. Se estimează un număr de maxim 15 functionalități dezvoltate în perioada menționată.
1.2. Servicii de analiza, proiectare, dezvoltare, testare, implementare
	1.2 Profil/Categorie personal
	Numar maxim zile om
	Număr minim Zile-om 

	Manager de proiect
	640
	4

	Coordonator tehnic subsistem software
	5400
	5

	Arhitect SW
	1080
	6

	Coordonator echipa analiza
	1080
	6

	Expert analist de business senior
	6560
	6

	Expert analist de business junior
	4600
	5

	Consultant implementare si suport tehnic 
	8850
	6

	Expert dezvoltare software senior
	19550
	36

	Expert dezvoltare software junior
	11300
	10

	Expert programator și optimizare baze de date 
	5500
	5

	Expert GIS/LPIS
	400
	2

	Expert securitate informationala
	810
	5

	Expert teste de penetrare
	200
	5

	Expert testare senior
	3700
	8

	Expert testare junior
	3200
	6

	Coordonator instruire
	65
	1

	Expert instruire
	240
	3

	Responsabil de calitate
	950
	4

	TOTAL 
	74125
	123



2. Cel mai mare contract subsecvent - cantitati minime si maxime estimate
2.1.Servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere se aplicatie si mentenanta
	Servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere se aplicatie si mentenanta

	Cantitati maxime de servicii
(Numar de luni/ abonamente lunare)
	Cantitati minime de servicii
(Numar de luni/ abonamente lunare)

	Servicii Call Center nivel 1
	12
	1

	Servicii de administrare baza de date si sisteme de operare tip server
	12
	1

	Servicii de administrare servere de aplicatii
	12
	1

	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate an 2007-2014
	12
	1

	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate an 2015-2018
	12
	1

	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate an 2019
	12
	1

	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate an 2020
	12
	1

	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate an 2021
	12
	1

	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate an 2022
	12
	1

	Servicii mentenanta corectiva, module dezvoltate în primul an al acord cadru ce face obiectul acestui caiet de sarcini
	6
	1




2.2. Servicii de analiza, proiectare, dezvoltare, testare, implementare
	2.2 Profil/Categorie personal
	Numar maxim zile om pe un expert
	Număr minim Zile-om pe un expert 

	Manager de proiect
	160
	4

	Coordonator tehnic subsistem software
	1350
	5

	Arhitect SW
	270
	6

	Coordonator echipa analiza
	270
	6

	Expert analist de business senior
	1640
	6

	Expert analist de business junior
	1150
	5

	Consultant implementare si suport tehnic 
	2212
	6

	Expert dezvoltare software senior
	4887
	36

	Expert dezvoltare software junior
	2825
	10

	Expert programator și optimizare baze de date 
	1375
	5

	Expert GIS/LPIS
	100
	2

	Expert securitate informationala
	202
	5

	Expert teste de penetrare
	50
	5

	Expert testare senior
	925
	8

	Expert testare junior
	800
	6

	Coordonator instruire
	16
	1

	Expert instruire
	60
	3

	Responsabil de calitate
	237
	4

	TOTAL 
	18529
	123
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Anexa 5 – Criteriul de atribuire
	Criterii de atribuire 

	Cel mai bun raport calitate/pret                                                                                             ■                                                                                                                                          

		ALGORITM DE CALCUL
Algoritmul de calcul pentru evaluarea ofertelor consta în aplicarea criteriului calitate/pret care presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescatoare a punctajelor combinate, tehnic si financiar, având în vedere ponderile indicate în fisa de date a achizitiei, pentru fiecare dintre punctajele respective. Va fi declarata câstigatoare oferta care obtine cel mai mare numar de puncte. 
Factorii de evaluare însumează un procent de 100% ce reprezintă punctajul maxim de  100 de puncte care sunt repartizate astfel:
 Propunerea financiară reprezintă 40% - punctaj maxim 40 de puncte 
 Propunerea tehnică reprezintă 60% - punctaj maxim 60 de puncte
Oferta care va fi declarată câștigătoare este oferta care va obține cel mai mare punctaj total din clasamentul ofertelor intocmit prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Factorii luati în considerare pentru evaluarea ofertelor si punctajul aferent fiecarui factor sunt prezentati în continuare: 
Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:
Ptotal =  P1 + P2 +P3+P4+P5
Factorii de evaluare propusi sunt:
	
	Nr crt.
	Factori de evaluare
	Punctaj

	1.
	P1 -Propunerea tehnica - Resursele umane asigurate
	23

	2.
	P2 -Propunerea tehnica – Sesiune demonstrativă
	20

	3.
	P3 -Propunere tehnica – Termene de garantie
	5

	4.
	P4 -Propunere tehnica – Metodologii utilizate
	12

	5.
	P5 -Propunere financiara
	40

	Total
	100


Ptotal = P1 + P2 + P3 + P4 + P5
	P1 - Resurse umane asigurate
	PUNCTAJ
MAXIM 23

	Membru echipa
	Calificare si experienta
	Punctaj maxim

	P1-1.Experienta si calificarea personalului propus pentru îndeplinirea contractului - Manager de proiect (1 persoana) avand studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent si competente de nivel profesional privind managementul de proiect, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari în domeniu recunoscuta la nivel national/international;
	Se acorda punctaj pentru persoana nominalizata pentru pozitia solicitata, pentru care se prezinta recomandari/documente relevante care sa demonstreze participarea in proiecte de sisteme informatice in care sa fi detinut functia de manager de proiect.
Grila de punctaj este urmatoarea:
Pentru participarea intr-un singur proiect/contract de sisteme informatice in care sa fi detinut functia de manager de proiect se acorda 0 puncte;
Pentru participarea in 2 – 3 proiecte/contracte de sisteme informatice in care sa fi detinut functia de manager de proiect se acorda 1 punct;
Pentru participarea in 4 - 5 proiecte/ contracte de sisteme informatice in care sa fi detinut functia de manager de proiect se acorda 2 puncte;
Pentru participarea in 6 - 7 proiecte/ contracte de sisteme informatice in care sa fi detinut functia de manager de proiect se acorda 3 puncte;
Pentru participarea in   8 sau mai multe proiecte/ contracte de sisteme informatice in care sa fi detinut functia de manager de proiect se acorda 4 puncte;

Pentru participarea in minim 1 proiect/ contract de sisteme informatice care sa fi avut ca obiectiv dezvoltarea, implementarea sau administrarea de sisteme informatice ce gestioneaza fluxurile informatice necesare Politicii Agricole Comune ale UE in care sa fi detinut functia de manager de proiect se acorda 2 puncte;

Punctajul maxim ce poate fi acumulat de expertul propus in aceasta pozitie este de 6 puncte. Nu se vor puncta suplimentar prezentarea a mai mult de 8 proiecte/contracte de referinta care sa demonstreze participarea in proiecte in pozitie similara sau mai mult de 1 proiect care sa fi avut ca obiectiv dezvoltarea, implementarea sau administrarea de sisteme informatice ce gestioneaza fluxurile informatice necesare Politicii Agricole Comune ale UE.

	6 puncte

	P1-2.Experienta si calificarea personalului propus pentru îndeplinirea contractului - Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul IACS (Sistemul Integrat de Administrare si Control) avand studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent   și competențe de nivel profesional in domeniul IT (baze de date sau aplicatii software), dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international și Competențe de nivel profesional privind managementul de proiect, dovedite prin prezentarea unei  certificare în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

	Se acorda punctaj pentru persoana nominalizata pentru pozitia solicitata, pentru care se prezinta recomandari/documente relevante care sa demonstreze participarea in proiecte in care sa fi detinut functia de coordonator/manager tehnic.
Grila de punctaj este urmatoarea:
Pentru participarea intr-un singur proiect/contract in care sa fi detinut functia de coordonator/ manager tehnic se acorda 1 punct;
Pentru participarea in 2 – 3 proiecte/contract in care sa fi detinut functia de coordonator/ manager tehnic se acorda 2 puncte;
Pentru participarea in 4 - 5 proiecte/contracte in care sa fi detinut functia de coordonator/ manager tehnic se acorda 3 puncte;
Pentru participarea in 6 – 7 proiecte/contracte in care sa fi detinut functia de coordonator/ manager tehnic se acorda 4 puncte;
Pentru participarea in 1 proiect/contract care sa fi avut ca obiectiv dezvoltarea, implementarea sau administrarea de sisteme informatice ce gestioneaza fluxurile informatice necesare Politicii Agricole Comune ale UE in care sa fi detinut functia de coordonator/ manager tehnic se acorda 1 punct;
Punctajul maxim ce poate fi acumulat de expertul propus in aceasta pozitie este de 5 puncte. Nu se vor puncta suplimentar prezentarea a mai mult de 7 proiecte/contracte de referinta care sa demonstreze participarea in proiecte in pozitie similara sau mai mult de 1 proiecte care sa fi avut ca obiectiv dezvoltarea, implementarea sau administrarea de sisteme informatice ce gestioneaza fluxurile informatice necesare Politicii Agricole Comune ale UE.

	5 puncte

	P1-3.Experienta si calificarea personalului propus pentru îndeplinirea contractului - Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) avand studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent  și competențe de nivel profesional in domeniul IT (baze de date sau aplicatii software), dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international și competențe de nivel profesional privind managementul de proiect, dovedite prin prezentarea unei  certificare în domeniu recunoscute la nivel national sau international;
	Se acorda punctaj pentru persoana nominalizata pentru pozitia solicitata, pentru care se prezinta recomandari/documente relevante care sa demonstreze participarea in proiecte in care sa fi detinut functia de coordonator/manager tehnic.
Grila de punctaj este urmatoarea:
Pentru participarea intr-un singur proiect/contract in care sa fi detinut functia de coordonator/ manager tehnic se acorda 1 punct;
Pentru participarea in 2 – 3 proiecte/contract in care sa fi detinut functia de coordonator/ manager tehnic se acorda 2 puncte;
Pentru participarea in 4 - 5 proiecte/contracte in care sa fi detinut functia de coordonator/ manager tehnic se acorda 3 puncte;
Pentru participarea in 6 – 7 proiecte/contracte in care sa fi detinut functia de coordonator/ manager tehnic se acorda 4 puncte;
Pentru participarea in 1 proiect/contract care sa fi avut ca obiectiv dezvoltarea, implementarea sau administrarea de sisteme informatice ce gestioneaza fluxurile informatice necesare Politicii Agricole Comune ale UE in care sa fi detinut functia de coordonator/ manager tehnic se acorda 1 punct;
Punctajul maxim ce poate fi acumulat de expertul propus in aceasta pozitie este de 5 puncte. Nu se vor puncta suplimentar prezentarea a mai mult de 7 proiecte/contracte de referinta care sa demonstreze participarea in proiecte in pozitie similara sau mai mult de 1 proiecte care sa fi avut ca obiectiv dezvoltarea, implementarea sau administrarea de sisteme informatice ce gestioneaza fluxurile informatice necesare Politicii Agricole Comune ale UE.

	5 puncte

	P1-4.Experienta si calificarea personalului propus pentru îndeplinirea contractului – Coordonator echipa analiza (1 persoana) Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent și competențe de nivel profesional privind managementul de proiect, dovedite prin prezentarea unei  certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international și competențe de nivel profesional privind analiza de business în contextul sistemelor informatice dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international












	Se acorda punctaj pentru persoana nominalizata pentru pozitia solicitata, pentru care se prezinta recomandari/documente relevante care sa demonstreze participarea in proiecte/contracte in care sa fi detinut functia de analist de business sau coordonator echipa de analiza.
Grila de punctaj este urmatoarea :
Pentru participarea intr-un singur proiect/contract in care sa fi detinut functia de analist de business sau coordonator echipa de analiza  se acorda 1 punct ;
Pentru participarea in 2 – 3 proiecte/contracte in care sa fi detinut functia de analist de business sau coordonator echipa de analiza se acorda 2 puncte ;
Pentru participarea in 4 – 5 proiecte/contracte in care sa fi detinut functia de analist de business sau coordonator echipa de analiza se acorda 3 puncte ;
Pentru participarea in 6 – 7 proiecte/contracte in care sa fi detinut functia de analist de business sau coordonator echipa de analiza se acorda 4 puncte ;
Pentru participarea in minim 1 proiect/contract care sa fi avut ca obiectiv dezvoltarea, implementarea sau administrarea de sisteme informatice ce gestioneaza fluxurile informatice necesare Politicii Agricole Comune ale UE in care sa fi detinut functia de analist de business sau coordonator echipa de analiza se acorda 1 punct ;
Punctajul maxim ce poate fi acumulat de expertul propus in aceasta pozitie este de 5 puncte. Nu se vor puncta suplimentar prezentarea a mai mult de 7 proiecte/contracte de referinta care sa demonstreze participarea in proiecte in pozitie similara sau mai mult de 1 proiect care sa fi avut ca obiectiv dezvoltarea, implementarea sau administrarea de sisteme informatice ce gestioneaza fluxurile informatice necesare Politicii Agricole Comune ale UE.

	5 puncte

	[bookmark: _Hlk94729025]P1-5.Experienta si calificarea personalului propus pentru îndeplinirea contractului Expert analist de business senior - 1 persoana
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent
De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:
Competențe privind analiza de business dovedite prin prezentarea unei  certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;
sau
Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati similare pozitiei pentru care a fost propus.
	Se acorda punctaj pentru unul din persoanele nominalizate pentru pozitia solicitata, respectiv pentru expertul cu cea mai mare experienta,  pentru care se prezinta recomandari/documente relevante care sa demonstreze participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract care sa fi avut ca obiectiv dezvoltarea, implementarea, extinderea sau administrarea de sisteme informatice ce gestioneaza fluxurile informatice necesare Politicii Agricole Comune ale UE in care a desfasurat activitati similare pozitiei pentru care a fost propus.
· Pentru participarea in minim 1 proiect/ contract care sa fi avut ca obiectiv dezvoltarea, implementarea, extinderea sau administrarea de sisteme informatice ce gestioneaza fluxurile informatice necesare Politicii Agricole Comune ale UE in care a desfasurat activitati similare pozitiei pentru care a fost propus 1 punct;
· pentru participarea in 2 sau mai multe proiecte/ contracte care sa fi avut ca obiectiv dezvoltarea, implementarea, extinderea sau administrarea de sisteme informatice ce gestioneaza fluxurile informatice necesare Politicii Agricole Comune ale UE in care a desfasurat activitati similare pozitiei pentru care a fost propus 2 puncte;
Punctajul maxim ce poate fi acumulat de expertul propus in aceasta pozitie este de 2 puncte. Nu se vor puncta suplimentar prezentarea a mai mult de 2 proiecte/contracte de referinta care sa demonstreze participarea in proiecte in pozitie similara.

	2 puncte

	Documentele aferente factorilor de evaluare se prezinta odata cu propunerea 
tehnică, pentru calculul punctajului aferent fiecarei oferte; In acest sens, 
operatorul economic va prezenta, odata cu propunerea tehnică un document  
în care va prezenta pentru fiecare expert propus pentru realizarea 
contractului informatiile necesare acordarii punctajelor, dupa cum urmeaza:
· Numele expertului propus, pozitia pentru care este propus, studiile
 absolvite finalizate cu diploma de licenta sau echivalent 
(facultatea, specializarea, numarul diplomei de licenta), precum si 
calificarile profesionale în domeniul relevant pozitiei propuse – numarul
 de proiecte in care a acumulat experienta solicitata prin prezenta fisa de 
date;
· Denumirea, Beneficiarul si Perioada de realizare a proiectelor în care a 
acumulat experienta solicitata, functia detinuta in cadrul proiectului 
respectiv relevanta pozitiei propuse, precum si obiectivele si 
caracteristicile proiectului respectiv.
 Aceste documente pot fi, dupa caz: CV-ul insotit de diplome, precum si orice 
alte documente relevante in copie cu mentiunea “conform cu originalul”, 
semnatura operatorului economic care depune oferta.
Din CV-uri trebuie sa reiasa:
· Denumirea, Beneficiarul si Perioada de realizare a contractului/proiectului în care a acumulat experienta solicitata prin prezenta fisa de date precum si functia detinuta in cadrul proiectului respectiv relevanta pozitiei propuse si obiectivele si caracteristicile proiectului respectiv.
· Cursuri absolvite, însotite de certificate/diplome aferente 
(specifice experientei solicitate prin prezenta fisa de date);
· Pe parcursul derulării acordului cadru, orice inlocuire de personal se va face
 doar cu experţi  cu pregătire si calificare identică sau superioară cu 
cerintele solicitate, dupa aprobarea prealabila a achizitorului

	P2. Sesiune demonstrativă
	PUNCTAJ MAXIM 20

	În vederea valorificării capacității tehnice ale Ofertanților va avea loc etapa „Sesiune demonstrativă".Aceasta se aplică după etapa de evaluare a propunerilor tehnice, ca și factor de evaluare și doar la acele propuneri tehnice care au fost declarate conforme, pentru care se va acorda punctaj. 
Prin acest factor de evaluare, Autoritatea Contractanta își propune să se asigure ca ofertanții au înțeles complexitatea sistemului și modelul de business al acestuia și că au capacitatea tehnică necesară desfășurării în bune condiții a contractului.
Autoritatea Contractanta va solicita ofertanților să prezinte în cadrul acestei sesiuni demonstrative capacitatea de realizare a unui set de 4 solicitări pe un mediu asemănător cu cel de producție. În acest sens autoritatea contractantă va comunica  ofertanților  a căror propuneri tehnice au fost declarate conforme data desfășurării sesiunii demonstrative cu minim 4 zile lucrătoare înainte  de aceasta.
Cu minim 2 zile lucrătoare înainte de data planificată și comunicată de beneficiar pentru sesiunea demonstrativă, Ofertanții au obligația sa transmită Autorității Contractante lista participanților la sesiunea demonstrativă, în care se menționează rolul în timpul sesiunii și relația pe care aceștia o au cu Ofertantul - participanții vor fi dintre cei propuși în propunerea tehnică. Numărul maxim de persoane care pot participa la sesiunea demonstrativă din partea unui ofertant  nu poate depăși numărul experților propuși pentru punerea în aplicare a cerințelor din caietul de sarcini.
Este responsabilitatea Ofertantului să pună la dispoziția experților săi echipamentele, dispozitivele și software-ul necesar diagnosticării, documentării și fixării defectelor. Autoritatea Contractanta va asigura infrastructura de comunicație și drepturile de acces ale experților ofertanților la componentele sistemului.


[bookmark: _Toc65226366]Desfășurarea sesiunii demonstrative
Sesiunea demonstrativă se va desfășura în sistem online. 
Setul de solicitari care vor face obiectul sesiunii demonstrative va fi identic pentru toți ofertanții și va fi prezentat în cadrul sesiunii demonstrative. Solicitarile vor contine cazuri specifice de remediere a unor incidente apărute pe fluxul de utilizare a aplicatiilor care fac obiectul acestei achiziții, precum si cazuri de dezvoltare si implementare a unor functionalitati noi.
La începerea sesiunii demonstrative, Autoritatea Contractanta va pune la dispoziția reprezentanților ofertanților detaliile pentru cele 4 solicitări ce fac obiectul sesiunii.
Cele 4 solicitări din sesiunea demonstrativă vor fi selectate din următoarele fluxuri de lucru:
1.implementare reguli de business pe modulele sistemului informatic inclusive modificarea unor funcționalități existente
· in cadrul acestei sesiuni sunt necesar a fi implementate reguli noi de business dar și modificarea unei funcționalități existente pe fluxurile de lucru ale aplicațiilor ce fac obiectul acestui caiet de sarcini. 
2.realizarea de rapoarte operaționale
· in cadrul acestei sesiuni, se va solicita realizarea a unui raport operațional pe baza informațiilor existente în bazele de date ale aplicațiilor ce fac obiectul acestui caiet de sarcini
3.remedierea unor incidente la nivelul bazei de date respectiv pe fluxul de fluxul de lucru a unei cereri de plată
· in cadrul acestei sesiuni, se va solicita realizarea remedierea unui incident la nivelul bazei respectiv  remedierea unui incident pe fluxul de lucru al unei cereri de plată
4.instalare, configurare aplicatii pe serverele de aplicație, culegere de informații relevante, log-uri de aplicație.
· in cadrul acestei sesiuni, se va solicita instalarea pe mediul pus la dispoziție de APIA a cerinței de la punctul 1, inclusiv setarea pentru a putea identifica log-urile aferente din aplicatie.

Durata maximă a sesiunii demonstrative este de 8 ore din care cel puțin 1 oră se va aloca pentru prezentarea rezultatelor către Autoritatea Contractantă.
Soluțiile rezultate în urma sesiunii demonstrative vor fi prezentate comisiei Autorității Contractante sub forma unui raport atât în format electronic (CD/DVD) cât și pe hârtie. Raportul va conține:
· descrierea soluției de realizare a solicitării și a pașilor necesari;
· secvența de cod/modificările de configurație care realizează implementarea solicitării
Soluțiile prezentate vor fi implementate în sistem de către experții Ofertanților prezenți la sesiunea demonstrativă și vor fi verificate prin operarea efectivă în sistem si afisarea acestora conform cerintelor la nivel de utilizator. Se vor atașa proceduri, capturi de ecran cu rezultatul obținut.  În cazul în care documentele aferente unui ofertant (DVD, hârtie, etc), care conțin prezentarea rezultatelor diferă de operațiile prezente în sisteme, se vor lua în considerare operațiile și informațiile prezente în sisteme, operate de către ofertant.

[bookmark: _Toc65226367]Evaluarea sesiunii demonstrative
Fiecare Ofertant, în urma participării la sesiunea demonstrativă, va fi punctat pentru fiecare solicitare cu 5 puncte. Astfel, punctajul maxim pe care îl poate obține un Ofertant în cadrul sesiunii demonstrative este de 20 de puncte (4 solicitări x 5 puncte).
Modalitatea de acordare a punctajului pentru fiecare solicitare este următoarea:
1. descrierea soluției de realizare a solicitării și a pașilor necesari - 2 puncte;
2. secvența de cod/modificările de configurație care realizează  
implementarea solicitării – 3 puncte
	20 puncte

	P3. TERMENE DE GARANTIE
	PUNCTAJ MAXIM 5

	Se puncteaza cu 5 puncte marirea perioadei de garantie a modulelor/functionalitatilor dezvoltate care au facut obiectul fiecarui contract subsecvent cu 12 luni fata de termenul minim de garantie impus prin documentatie de atribuire (36 luni).
Termen de garantie total: 48 luni.

	5puncte

	Se puncteaza cu 2 puncte marirea perioadei de garantie a modulelor/functionalitatilor dezvoltate care au facut obiectul fiecarui contract subsecvent cu 6 luni fata de termenul minim de garantie impus prin documentatie de atribuire (36 luni).
Termen de garantie total: 42 luni.
	2 puncte

	P4. PROPUNEREA TEHNICA – Metodologii utilizate
	12 puncte

	Se solicita prezentarea detaliata in cadrul ofertei tehnice a metodologiei sau practicilor recunoscute la nivel international care demonstreaza modul in care ofertantul va desfasura activitatile de management de proiect, adaptata prezentului caiet de sarcini.
Punctajul se va acorda astfel: 
Abordarea propusă se bazează in mare masura pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international care sa demonstreaze modul in care ofertantul va desfasura activitatile de management de proiect – calificativ foarte bine - 5 puncte; 
Abordarea propusă se bazează partial pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international care sa demonstreze modul in care ofertantul va desfasura activitatile de management de proiect – calificativ bine – 3 puncte; 
Abordarea propusă nu se bazează pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international care sa demonstreaza modul in care ofertantul va desfasura activitatile de management de proiect – calificativ acceptabil -1 punct.
Se va nominaliza si descrie in mod adaptat la specificul prezentului contract a metodologiei sau practicii care va fi utilizata in prestarea tuturor activitilor de management de proiect.
	5 puncte

	Se solicita prezentarea detaliata in cadrul ofertei tehnice a metodologiei sau practicilor recunoscute la nivel international care demonstreaza modul in care ofertantul va desfasura activitatile ce definesc ciclul de dezvoltare software, adaptata prezentului caiet de sarcini.
Punctajul se va acorda astfel: 
Abordarea propusă se bazează in mare masura pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international care sa demonstreaze modul in care ofertantul va desfasura activitatile ce definesc ciclul de dezvoltare software. – calificativ foarte bine - 4 puncte; 
Abordarea propusă se bazează partial pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international care sa demonstreze modul in care ofertantul va desfasura activitatile ce definesc ciclul de dezvoltare software.– calificativ bine – 2 puncte; 
Abordarea propusă nu se bazează pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international care sa demonstreaza modul in care ofertantul va desfasura activitatile ce definesc ciclul de dezvoltare software. – calificativ acceptabil -1 punct.
Se va nominaliza si descrie in mod adaptat la specificul prezentului contract a metodologiei sau practicii care va fi utilizata in prestarea tuturor activitilor specifice ciclului de dezvoltare software. Metodologia propusa va adresa cel putin urmatoarele categorii de activitati asociate procesului de dezvoltare software (conform activitatilor definite in caietul de sarcini):
· Analiza;
· Proiectare;
· Dezvoltare software;
· Implementare;
· Testare.
	4 puncte

	Se solicita prezentarea detaliata in cadrul ofertei tehnice a metodologiei sau practicilor recunoscute la nivel international care demonstreaza modul in care ofertantul va desfasura activitatile de asigurare a securitatii informatice si informationale integrate in  ciclul de dezvoltare software, adaptata prezentului caiet de sarcini.
Punctajul se va acorda astfel: 
Abordarea propusă se bazează in mare masura pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international care sa demonstreaze modul in care ofertantul va desfasura activitatile de asigurare a securitatii informatice si informationale integrate in ciclul de dezvoltare software. – calificativ foarte bine - 3 puncte; 
Abordarea propusă se bazează partial pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international care sa demonstreze modul in care ofertantul va desfasura activitatile de asigurare a securitatii informatice si informationale integrate in ciclul de dezvoltare software - calificativ bine – 2 puncte; 
Abordarea propusă nu se bazează pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international care sa demonstreaza modul in care ofertantul va desfasura activitatile de asigurare a securitatii informatice si informationale integrate in ciclul de dezvoltare software – calificativ acceptabil -1 punct.
Se va nominaliza si descrie in mod adaptat la specificul prezentului contract a metodologiei sau practicii care va fi utilizata in prestarea tuturor activitilor de asigurare a securitatii informatice si informationale integrate in ciclul de dezvoltare software si menite sa asigure un nivel adecvat de securitate.
	3 puncte

	P5. PROPUNEREA financiara
	PUNCTAJ MAXIM 40

	Pentru factorul de evaluare „PROPUNERE FINANCIARA” punctajul se va acorda astfel:
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare:
P5 = 40 puncte;
b) pentru alt pret decât cel prevazut la lit. a) punctajul se calculeaza dupa algoritmul:
P6= (pret minim/Pn) x 40.
Unde: P5= punctaj factor de evaluare 4 al ofertei financiare curente
Pret minim= pretul cel mai scazut oferit de ofertanti pentru realizarea acordului cadru calculat pentru cantitatile maxime stipulate.
Pn = pretul ofertei curente
	40 puncte

	TOTAL (P1+P2+P3+P4+P5)
	PUNCTAJ MAXIM 100

	
	







	3.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                            
                                               DA □                                NU ■



Factorii de evaluare  se aplică după etapa de evaluare a propunerilor tehnice, doar la acele oferte tehnice care au fost declarate conforme.
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