AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE S.C.CURSOR HAFE S.R.L.
PENTRU AGRICULTURA - C.J. HARGHITA
Nr.inreg. 21/24.12.2024 Nr.inreg. ____ /

S ———————)

CONTRACT de achizitie publica de
PRESTARI SERVICII DE DIRIGENTlE DE SANTIER pentru obiectivul de investitie ,,RENOVARE

ENERGETICA CLADIRE SEDIU APIA CENTRUL JUDETEAN HARGHITA”

1. Preambutl

e in temeiul art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completdrile ulterioare si a Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

o 1In baza Referatului de necesitate nr. 9307/23.12.2024, prin care se solicita
incheierea prezentului contract,

« Tnbaza Achizitiei directe realizatd prin SEAP nr. DA37249213

s-a incheiat prezentul contract de achizitie publica de servicii (proiectare) denumit
in continuare “Contractul”,

intre:

AGENTIA DE PLATI S| INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - CENTRU JUDETEAN
HARGHITA, cu sediul in MIERCUREA CIUC, str.PROGRESULUI, nr. 16, judetul HARGHITA,
tel. 0266-310158, fax 0266-311147, cod fiscal 20659929, reprezentatd prin Director
Executiv HASCHI Andrei-Péter, in calitate de achizitor, pe de o parte §i

S.C.CURSOR HAFE S.R.L., cu sediul in MIERCUREA CIUC, str.SZEKELY MOZES, nr. 16,
judetul HARGHITA, cod postal 530200 tel. 0747-290599, cod fiscal RO33356552 numar
inmatriculare J19/201 /2014, reprezentata prin HABA-MEGYASZAI Gellert, avand functia de
administrator, in calitate de prestator, pe de aita parte.

2. Definitii

2.1 - in prezentul contract, cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele
semnificatii:

a.contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ,
incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici, numit prestator si o
autoritate contractantd, numit achizitor in vederea indeplinirii integrale si corespunzatoare
a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

b.partile contractante - achizitorul si prestatorul, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c.achizitor - beneficiarul serviciilor de proiectare in baza contractului. Achizitorul are
acelasi inteles cu autoritatea contractantad/entitatea contractanta in intelesul legislatiei
achizitiilor.

d.prestator - persoana juridica/fizicdA sau orice asociere de persoane juridice, legal
constituitd, responsabilad cu realizarea obiectului contractului;
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e.pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

f.standard - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptata ca standard
international, standard european sau standard national de catre un organism de
standardlzare recunoscut, pentru aphcarea repetatd sau continua, in conformitate cu care
se intocmeste documentatia tehnica, in fiecare faza de proiectare si se executa lucrarile de
constructie, obligatoriu pentru calitatea lucrarilor executate;

gspec:flcam tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permlt
fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera
corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii contractante;

h.penalitate contractuala: despagubrrea stabilitd in contractul de prestarl servicii ca fiind
platibild de citre una din partile contractante catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire
sau indeplinire necorespunzétoare sau cu intarziere a obligatiilor din contract (majorari de
intarziere si/sau daune-interese);

i garan;:a de bund executie: garantia se constituie de catre prestator in scopul amguraru
autoritdtii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitad a
contractului.

j.forta majord - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil, care
nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Eveniment sau
circumstant3, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de catre una dintre part;l
care nu este urmare faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este tintd a
raspunde, care nu poate fi prevazut inainte, care nu poate fi atribuit vreunei parti si care
odatd aparut nu a putut fi evitat sau depasit de catre parti, potrivit prezentului contract i
sunt constatate de o autoritate competenta. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

k.subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului
contract si care executd/presteaza si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale
serviciitor/lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din
obiectul prezentului contract raspunzand in fata prestatorului/executantului de
organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

{.obiectiv de investitii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ce
urmare a realizirii unuia sau mai multor obiecte de investitii, situate pe un amplasament
distinct delimitat, care asigura satisfacerea cerintelor formulate de beneficiarul investitiei
si de investitor; in sintagma obiectiv de investitii se cuprinde, dupa caz, obiectivul nou de
investitii, obiectivul mixt de investitii sau interventie la constructie existenta;

m.asistenta tehnicd - toate activitatile prevazute de lege si de prezentul contract pe care

trebuie sa le indeplineasca personalul proiectantului pe durata executiei lucrarilor pana la
receptia finala a acestora;

3. Aplicabilitate si interpretari

3.1 - Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte si este
valabil pand la indeplinirea integrald si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele
parti, iar contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei §i documentatiei de
atribuire, de la data intrarii sale in vigoare §i pana la epuizarea conventionala sau legala a
oricarui efect pe care il produc.

3.2 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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3.3 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezint3 zile calendaristice daca
nu se specifica in mod diferit.

4, Obiectul contractului

4.1. Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de dirigentie de santier (CPV
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2); 71311100-2 - Servicii de
asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2) pentru obiectivul de investitii
»RENOVARE ENERGETICA CLADIRE SEDIU APIA CENTRUL JUDETEAN HARGHITA”, in

perioada convenita in cuprinsul prezentului Contract, in conformitate cu termenii si
conditiile acestuia.

4.2 Serviciile prestate in prezentul contract sunt urmatoarele:

(i) asistenta tehnica pentru beneficiar in contractul de lucrari si sprijin pentru echipa de
implementare a proiectului,

(ii) monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatie in
vigoare.
(iii) Tn derularea contractului de prestari servicii incheiat intre beneficiar si dirigintele de
santier se va urmarii prestarea serviciilor in urmatoarele faze tipice ale proiectului:

-in perioada de pregatire a lucrariilor,

-pe perioada executiei lucrarilor,

-receptia lucrarilor,

- in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala
(iv) In conformitate cu anexa 8 — din NOMENCLATORUL domeniilor/subdomeniilor de
autorizare a dirigintilor de santier din ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier:

- subdomeniul 2.2. Constructi civile , industriale si agricole - categoria de importanta C -

Inginerie civila, Arhitectura ;

- subdomeniul 8.1. Instalatii electrice ; 8.2. Instalatii termice, sanitare §i de
ventilatie/climatizare.

4.2.1. In perioada de pregatire a lucrarilor:

1. verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;

4, verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize §i concordanta dintre
prevederile acestora;

5. verifica existenfa expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra
constructiilor;

6. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo
unde este cazul;

7. verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

8. verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciald a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

10. preia amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de
orice sarcina;
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11. participd, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

12. preda catre executant terenul in vederea organizarii de santier daca este cazul ;

13. verifica existenta "Planului calitatii” si a proceduritor/instructiunilor tehnice pentru

lucrarea respectiva;

14, verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la
1.S.C.;

15. verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde
prevederilor tegale si daca este amplasat la loc vizibil;

4.2.2. In perioada executiei lucrarilor:

1. urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru
constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

4, interzice utilizarea de procedee §i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora ir.
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile
tehnice;

6. verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva;

7. interzice executarea de lucrari de catre personal necalificat;

8. participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza

documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze

determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

11. transmite catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiei;

12. informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in

vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

13. urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor §i/sau a masurilor dispuse

de proiectant/de organele abilitate;

14. verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor

legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

15. anunta 1.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre
investitor/beneficiar pentru 0 perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros, si verifica punerea in siguranta a constructiei, conform proiectului;

16. anunta 1.5.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata

executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru ¢ perioada mai mare de timp,

exceptand perioada de timp friguros;

17. preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a

constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

18. urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier §i predau terenul
detinatorului acestuia.

4.2.3. La receptia la terminarea lucrarilor :
1. Dupa notificarea primita de la executant privind terminarea lucrarilor, verifica daca
sunt indeplinite conditiite de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si
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transmite achizitorului Raportul la terminarea lucrarilor.
2. Participa la receptia la terminarea lucrarilor, asigurd secretariatul comisiei de receptie si
intocmeste actele necesare receptiei.
3. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale
activitatii de urmarire § asigurare a calitatii pe timpul deruldrii executiei lucrarilor,
documentatiile tehnice elaborate de proiectant puse la dispozitia executantului, alte
documente §i documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare.
4, Urmadreste solutionarea problemelor/mésurilor constatate si/sau recomandate de comisia
de receptie.
5. Urmdreste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a
masurilor impuse de comisia de receptie.
6 Verifica realizarea de proiectant a activitatilor referitoare la urméarirea comportarii in
timp a constructiei conform P 130/1999.
7. Preda achizitorului actele de receptie, documentatia tehnicd §i economicd a

constructiei impreuna cu Cartea tehnica a constructiei, conform ,,Manualul dirigintelui
de lucrari Cap. C. art. 3”.

4.2.4. In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala:
1. Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea
remedierilor cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor,
respectiv a defectiunilor semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, fara a depasi
termenele impuse §i/sau prevazute de legislatia in vigoare.
2.Dirigintele de santier va realiza inspectii anuale pe parcursul perioadei de garantie
acordata lucrarilor § va emite rapoarte semestriale privind starea acestora in perioada de
garantie acordata lucrarilor.
3.Determina in perioada de garantie lucrarile suprafetelor degradate g taemtesolicitarea
catre proiectant §i executant de solutii privind reparatiile suprafetelor identificate.
4,Dirigintele de @ntier va transmite executantului notificdri cu privire ladefectiunile careau
aparut in perioada de garantie i pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala
sa, daca acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre Executant.
5.Urmareste executia reparatiilor si a defectelor calitative aparute din vina executantului,
atatin perioada de executie, cat si in perioada de garantie a lucrarilor potrivit contractului
incheiat, precum si intocmirea tuturor documentelor necesare de la demararea lucrarilor
anterior mentionate si pana la receptia finala a acestora.
6.Dupa notificarea primitd de la executant privind expirarea pericadei de garantie a
lucrarilor, verifica daca sunt indeplinite conditiile de receptie finald in conformitate cu
legislatia in vigoare si transmite achizitorului raportul final.
7. Participa la receptia finald, asigura secretariatul comisiei de receptie si intocmeste
actele necesare recepfiei

8.Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de legislatia in
vigoare.

9. Urmareste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
receptie.

10. Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a
masurilor impuse de comisia de receptie.

4.2.5 Asistenta tehnica pentru beneficiar legata de managementul proiectului.

1. Responsabilitatile dirigintelui de santier in ce priveste administrarea contractului de
lucrari consta in urmarirea graficului de executie.
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4,2.6. Realizarea sistemului de comunicare si raportare
1. Dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurdrii unei legaturi eficiente intre
toate partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale dirigintelui de santier cu una,
mai multe sau toate partile mentionate mai jos.
« Beneficiar
Executant sau Constructor
Proiectant
Inspectoratul de Stat in Constructii
2. Diriginele de santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru ori de
cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu beneficiarul §i constructorul, care
se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate.
Transmite informatiile necesare intocmirii raportului de progres lunar/timestrial . In
acest sens va intocmi procesul verbal de predare primire a serviciilor precum si raportul
de activitate cu privire la situatiile solicitate la plata ce va trebui s& contina detalierea
tuturor lucririlor executate in luna raportata si trimestrial si s& descrie, din punct de
vedere financiar si fizic, stadiul lor curent.
3. Raportul va fi inaintat beneficiarului nu mai tarziu de 3 zile de la sfarsitul lunii
raportate si 5 zile de la finele trimestrului .
4. Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde detalii si
explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii, detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului
de lucrari, cu un capitol special dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

4.2.7 Monitorizarea executiei lucrérilor conform graficului de esalonare a lucrarilor

1. Dirigintele de santier va solicita constructorului lunar, anterior lunii de referinta,
defalcarea programului de lucrdri cu incadrarea in graficul de esalonare al lucrarii.
Acesta va fi verificat si avizat de catre diriginte si inaintat beneficiarului.

2. Programul va avea un format concis, aratand durata alocata fiecarei parti, sector sau
articol important din lucrare.

3. In cazul in care se inregistreaza intarzieri in executie , Programul lucrarii va fi revizuit
ori de cate ori este nevoie astfel incat sa indice modul de abordare al lucrarilor pentru
indeplinirea in termen a contractului de lucrari.

4, In eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile
constructorului, graficul de executie al lucrarilor propus si programul de lucrari,
dirigintele de santier are obligatia de a notifica constructorului luarea de masuri
imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de santier va informa beneficiarul
asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre constructor §i aprobate de
catre dirigintele de santier.

5. Asistenta Beneficiarului privind planificarea platilor catre executant- Aceasta se va
realiza pe baza Graficului de executie a lucrarilor intocmit de catre constructor si a
previzionarii deruldrii fondurilor. Dirigintele de santier va verifica previzionarea derularii
fondurilor si va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, va instrui constructorul in
vederea reesalonarii fondurilor necesare.

6. Odatd cu inaintarea situatiilor de plata intermediare, constructorul are obligatia de a

inainta si previzionarea deruldrii platilor, in strénsa legatura cu graficul de executie a
lucrarilor.

4.2.8. Controlul financiar al contractutui

1. Dirigintele de santier va avea responsabilitatea certificarii sau intocmirii
documentelor depuse pentru plata intermediara /finald a lucrarilor executate de
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constructor in cadrul contractului de lucréri.

2. Dirigintele de santier va completa la zi anexele conform legislatiei in vigoare si le va
depune in momentul depunerii situatiei de platd. Documentele intermediare de plata vor
contine, in afara platilor curente, situatia clard a platilor precedente si a platilor
cumulate.

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din
masuratori. Situatiile de platd se vor intocmi folosind preturile unitare §i incadrarea
lucrarilor in articolele de deviz (pozitia i denumirea lor) din devizele anexa la contract
si vor fi certificate prin semnatura si stampila de cétre dirigintele de santier.

3. Modul de m3surare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementérile
tehnice, in Caietele de sarcini sau in alte documente din contract.

4. Masuratorite vor fi efectuate de cétre dirigintele de santier impreuna cu
reprezentantul constructorului. Daca metoda de masurare nu este clara, beneficiarul va
notifica constructorului, prin intermediul dirigintelui de santier, metoda de masurare.

5. Pentru lucrdrile ce devin ascunse masurdtorile se fac la finalizarea acestora (in
termen de maxim 5 zile de la notificarea constructorului), odata cu intocmirea
procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

6. Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a
fi verificate §i ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale
lucrérilor ce devin ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul.

7. In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt necorespunzatoare, costurile implicate
vor fi suportate pe cheltuiala constructorului.

8. In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cét mai scurt a situatiilor de plata
fnaintate de cdtre constructor, dirigintele de santier va tine evidenta inregistrarii
masuratorilor. Vor fi inregistrate locul si cantititile de lucrari executate de catre
constructor in conformitate cu specificatiile contractului.

9. Situaia de lucrari inaintatd de catre constructor va avea ca suport foaia de
atasament, aferenta lucrarilor executate, masuratori post executie, desene, poze si alte
documente doveditoare ale executdrii cantitatilor de lucrdri si a platilor la care
constructorul este indreptatit.

10. Dupa terminarea lucrarilor constructorul va inainta dirigintelui de santier situatia de
platd, in care va fi evidentiatd valoarea totala a lucrarilor executate conform
contractului precum si alte sume la care constructorul considerd ca este indreptatit.
Aceasta situatie de plata va fi insotitd de documente 5i justificari referitoare la sumele
cerute la plata.

11. Daca dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de plata sau documentatia nu
este completd sau edificatoare, constructorul trebuie s& completeze documentatia cu
acele piese pe care dirigintele de santier le solicitd pentru clarificarea problemelor
aparute.

12. Tn cazul in care cantitatile rezultate din masuratori diferd de cele inscrise in Listele
de cantitati din documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre

proiectant, urmand ca ele sa fie regularizate prin Note de comanda suplimentara/
renuntare.

4.2.9. Completarea jurnalului de santier
1. Dirigintele de santier are obligatia de a deschide jurnalul de santier a lucrarilor i de a
inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat , sa se
dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru
rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.
2. in jurnalut de santier dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmétoarele
date si informatii:

- lucrarile executate si locatia exacta,
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echipamentele, materialele si forta de munca utilizate,
conditiile meteorologice,

evenimente aparute,

defectiuni aparute la echiopamentele si utilaje,

orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfagurarea
executiei lucrarilor.

4.2.10. Emiterea dispozitiilor de santier

1. Dirigintele de santier va aduce la  cunostinta  beneficiarului
neconcordantele/omisiunile din proiectul tehnic §i cu acordul beneficiarului va informa
proiectantul. Proiectantul tindnd cont de notele de constatare/note justificative va
emite dispozitia de §ant1er Dispozitia de santier va fi insotita de Note de comanda
suplimentara/note de renuntare,dupa caz.

2. Toate dispozitiile de santier emise de proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar
atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de
executie vor fi insotite de justificari, note de constatare, note justificative. Ele se vor
emite numai cu acordul beneficiarului.

3. Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre executant
a dispozitiilor de santier emise de proiectant §i aprobate in prealabil de beneficiar.

4.2.11. Documente de intocmit

1. Dirigintele de santier are responsabilitatea intocmirii urmatoarelor documente:

Proces verbal de predare -primire a amplasamentului si a bornelor de repere;

Proces verbal de trasare a lucrarilor daca este cazul;

Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante;

Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascune;

Proces verbal de receptie calitativa;

Raport de neconformitate;

Balanta cantitatilor decontate pentru fiecare articol de deviz impreuna cu

atasamentele detaliate;

8. Nota de comanda suplimentara/de renuntare;

9. Registru NR/NCS - Conform contract finantare;

10. Sumarul situatiei lucrarilor executate Conform contract finantare;

11. Sumarul certificatelor lunare de plata- Conform contract finantare;

12.Sumarul calcului cotei datorate ISC- Conform contract finantare;

13.Recuperarea avansului platit- Conform contract finantare;

14.Raport de progres lunar/trimestrial;

15.Minuta sedintei de lucru;

16. Jurnalul de santier;

17.Proces verbal de receptie partiala daca este cazul,;

18.Proces verbal de receptie la terminarea lucrarii;

19. Proces verbal de receptie finala;

20.Document intocmit de diriginte si asumat de constructor si beneficiar privind
numarul total de articole de deviz solicitate la decontare;

21.Procesul verbal de receptie a bunurilor achizitionate;

22.Pracesele verbale de punerea in functiune a bunurilor achizitionate;

23.0rdin de sistare si de reincepere a lucrarilor;

24.Nota de constatare;

25. Alte documente solicitate de Autoritatea finantatoare sau de catre beneficiar;

N AW
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4.2.12. Dirigintele de santier se va asigura ca:

1. Preturile unitare aferente reperelor / articolele de deviz din situatiile de lucrari
trebuie s& fie mai mici sau egale cu preturile unitare din oferta castigatoare / oferta
actualizata, care este anexata la contractul de executie;

2. Calculele pentru aceste repere/ articole de deviz (cantitate, pref unitar i valoare)
trebuie si fie corecte; daca din verificirile efectuate conform procedurilor in vigoare,
finantatorul constata greseli in efectuarea calculelor, finantatorul poate returna cererea
de plata;

3. Cantitatile reperelor/ articolelor de deviz si situatiile de lucrari trebuie sa fie in
concordantd cu cele din atasamentele aferente, detaliate cu calculul cantitatilor;
atasamentele detaliate vor fi disponibile in vederea verificarii pe teren;

4. Valoarea lucrérilor din situatiile de lucréri se incadreaza in bugetul aprobat;

5. Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului §i a bornelor de reper va fi
disponibil in vederea verificarii pe teren;

6. Balanta cantitatilor decontate pentru fiecare articol de deviz impreuna cu
atasamentele detaliate vor fi disponibile in vederea verificarii pe teren;

7. Situatiile de lucririle pentru lucrarile executate aferente fiecarei facturi trebuie sa
fie semnate de beneficiar, constructor si dirigintele de santier;

4.2.13. Dirigintele de santier va pune la dispozitie beneficiarului la fiecare cerere de
plata/rambursare:

- Procesele verbale de receptie pe faze determinante;

- Procesele verbale de receptie partiala, care sa ateste stadiul fizic de executie, la
solicitarea investitorului si cu participarea obligatorie a reprezentatilor 1SC, daca este
cazul;

- Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor cu participarea obligatorie a

reprezentantiltor I1SC;

- Ordinele de sistare si de reincepere a lucrarilor;

- Centralizatorul financiar al situatiilor de lucrari cu devizele pe obiect ofertate;

- Notele de constatare si dispozitiile de santier emise de proiectant si semnate de
beneficiar, dirigintele de santier si constructor;

Sumarul situatiilor de lucrari executate - conform Anexa;
- Sumarul certificatelor lunare de plata - conform anexa;
- Registrul NR/NCS - conform anexa;

- Recuperarea avansului platit - conform anexa;
- Sumarul calcutului cotei datorate ISC - conform anexa;
Certificat de performanta energetica (la cererea de plata finala).

]

4.3. Fara a nesocoti cele prezentate in cuprinsul alineatelor precedente Serviciile vor fi

acordate de citre Prestator Achizitorului pe tot parcursul derulérii prezentului Contract in
conformitate cu legislatia in vigoare aplicabila.

5.  Pretul Contractului, modalitatile de plata §i ajustarea pretului contractului

5.1 Valoarea maxima platibila a prezentului contract o reprezinta suma de 80.500,00 tei
fara TVA, respectiv 95.795,00 lei cu TVA.

5.2. Serviciile de dirigentie de santier se vor deconta in functie de gradul de realizare al
lucrérilor (proportional cu valoarea contractata a serviciilor), pe baza Raportelor de
activitate si a Proceselor verbale de predare primire ale serviciului.

5.3. Dirigintele de santier va emite factura in functie de activitatile realizate si acceptate
de Achizitor.
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5.4. Platile se pot realiza numai in baza facturii acceptate de Achizitor pentru serviciile
prestate de Dirigintele de santier.

5.5. Pentru serviciile prestate, plata datorata de Achizitor Dirigintelui de santier este
pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.

5.6. Platile se vor face in lei, in contul de trezorerie notificat de Dirigintele de santier
Achizitorului, in termen de 60 zile de la data inregistrarii facturii electronice la sediul APIA
- Centrul Judetean Harghita, dar nu mai repede de momentul virarii creditelor de cdtre
ordonatorul secundar de credite APIA Central, pentru achitarea servciului mai sus
mentionat.

5.7. Platile intermediare / finale vor evidentia serviciile realizate efectiv si receptionate.

6. Durata Contractului
Data inceperii prestérii serviciilor este data semnarii contractului iar data de incheiere a
prestarii serviciilor o reprezintd data receptiei la terminarea lucrarilor. (incheierea

Procesului Verbal de terminare a lucrarilor ce fac obiectul Proiectului ,,RENOVARE
ENERGETICA CLADIRE SEDIU APIA CENTRUL JUDETEAN HARGHITA”

7. Documentele Contractului
7.1. Documentele indicate mai jos in cuprinsul prezentului articol reprezinta Anexe la
Contract si constituie parte integrala a acestuia:

a) Caiet de Sarcini nr. 9306/23.12.2024.

b) Oferta cu propunerea financiara 9333/23.12.2024.

8. Standarde

8.1 - Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare.

9. Caracterul de document public

9.1 - Accesul persoanelor la informatiile din contract se realizeaza cu respectarea
termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la
informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decadt in masura in care aceste

informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuald, potrivit
legii.

10. Responsabilitatile Prestatorului

10.1. Prestatorul are obligatia de a presta Serviciile in conditiile si la termenele stabilite
prin intermediul prezentului Contract si Caietului de Sarcini anexat acestuia.

10.2. Prestatorul are obligatia de a presta Serviciile cu profesionalismul si promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare aplicabile
si cu respectarea Contractului de finantare numarul 10762/26.01.2023; Contractul de
lucrari numarul 19/23.12.2024 incheiat cu SC VIADUCT S.R.L. avand ca obiect executie
lucrari pentru proiectul ,,RENOVARE ENERGETICA CLADIRE SEDIU APIA CENTRUL
JUDETEAN HARGHITA”, Proiectul tehnic nr.EQ0623007/2023, intocmit de S.C. EQUARTIS
ARCHITECTS S.R.L., respectiv de Arh. Szasz Zsolt, dispozitiile articolului 13 alin (1), (2) din
Legea nr. 10 /1995 (*republicatd*) privind calitatea in constructii, precum si Prevederile
H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea §i expertizarea
tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnicd a execufiei lucrarilor si a constructiilor,
precum si verificarea calitatii lucrarilor executate.

10.3. Prestatorul are obligatia de a raspunde pentru siguranta tuturor operatiunilor §i
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
derularii Contractului.

10.4. Prestatorul va informa Achizitorul si/sau reprezentantul acestuia cu privire la oricare
si/sau toate impedimentele si/sau problemele aparute in cursul executarii Contractului.
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11. Obligatiile Achizitorului

11.1 Achizitorul are obligatia de a monitoriza si verifica prestarea Serviciilor de catre
Prestator conform Contractului, Caietului de Sarcini, Contractului de finantare numarul
10762/ 26.01.2023 si a dispozitiilor legale in vigoare aplicabile.

11.2. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate.

11.3. Achizitorul are obligatia de a aviza spre plata facturile emise de cdtre Prestator.
11.4. Plata se va realiza prin ordin de plata, pe baza facturii acceptate de achizitor, in
contul prestatorului indicat in preambulul prezentului contract.

11.5. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorutui informatiile si/sau
clarificarile pe care le considera necesare indeplinirii Contractului.

12. Receptia Serviciilor

12.1. Receptia Serviciilor se efectueaza prin intocmirea de catre Prestator a unui proces-
verbal de predare primire (receptie) avand ca obiect Serviciile realizate.

13.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reuseste sa-si execute
obligatiile asumate prin Contract, atunci Achizitorul are dreptul, fara necesitatea vreunei
notificari §i fara a exclude alte cai de sanctiune din Contract, de a deduce din pretul
Contractului, o dobanda penalizatoare egala cu 0,01% pentru fiecare zi de intarziere pana
la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea Contractului fara TVA.
13.2. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor asumate, care depaseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditiile
alineatului precedent in completare, Prestatorul datoreaza si daune interese suplimentare
minimale de 10% din valoarea Contractului fara TVA.

13.3. Fard a nesocoti cele expuse in alineatele precedente, este considerata
ntarziere si se vor aplica penalitatile in cuantumul prevazut in cuprinsul articolului 13.1 de
mai sus in cazul in care Prestatorul depéaseste termenele de predare a Serviciilor.

14, incetarea, denuntarea unilaterala si rezilierea Contractului

14.1. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul in cel mult 30 (treizeci) de
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevézute la data incheierii
Contractului §i care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat
indeplinirea Contractului ar fi contrara interesului public.

14.2. Achizitorul are dreptul de a considera Contractul desfiintat de plin drept, fara
somatie, punere in intarziere sau alta notificare si fara interventia instantei de judecata si
de a pretinde plata de daune - interese conform dispozitiilor articolului 13.2 de mai sus in
situatia in care Prestatorul nu isi respecta si/sau respecta in mod necorespunzator, in mod
repetat obligatiile asumate prin prezentul Contract.

14.3. Prezentul Contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia
instantelor de judecata si in cazul in care una dintre partile contractuale este declarata in
stare de incapacitate de plata.

14.4. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor
sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a Contractului, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta
unilateral Contractul in una dintre urmatoarele situatii:

(i) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, in una dintre situatiile care

ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit dispozitiilor articolului
164-167 conform Legii 98/2016;
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(i) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Prestatorutui respectiv, avand in vedere o
incilcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

14.5. Pentru evitarea oricdrui dubiu, terminarea prezentului Contract nu va avea niciun
efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante si nu inlatura
raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea Contractului.

14.6. Tn cazul incetarii Contractului indiferent de cauza, Prestatorul se obliga sa predea
Achizitorului toate documentele executate in baza Contractului, indiferent de faza lor de
executie, care devin proprietatea Achizitorului in baza prevederilor prezentului Contract.

Clauze specifice

15. Garantia de buna executie a contractului/Asigurari
Nu este cazul

16. Cesiunea
16.1. Prestatorul are posibilitatea de a cesiona creantele nascute din prezentul Contract
cu o notificare prealabilad a Achizitorului, in conditiile legii.

16.2. Obligatiile nascute din prezentul Contract, ramén in sarcina partilor contractante,
astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

17. Forta Majora

17.1. Forta Majora este constatata de c#tre o autoritate competenta.

17.2. Forta Majora exonereaza Partile Contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul Contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

17.3. Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a Fortei Majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.

17.4. Partea Contractantd care invocd Forta Majora are obligatia de a notifica celeilalte
pérti, imediat si in mod complet, producerea acesteia §i de a lua orice masuri care ii stau
la dispozitie Tn vederea limitarii consecintelor.

17.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 45 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept

a prezentului Contract, fard ca vreuna dintre parti sd poatad pretinde celeilalte daune-
interese.

H8. Solutionarea litigiilor

18.1. Achizitorul §i Prestatorul vor face efectua toate demersurile necesare si posibile in
vederea rezolvarii pe cale amiabild, prin tratative directe, otice neintelegere sau disputd
care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.

18.2. In situatia in care eventualele dispute nu pot fi solutionate pe cale amiabild de
catre Achizitor si Prestator acestea vor fi deduse finspre solutionare instantelor
judecatoresti competente din judetul Harghita.

19. Subcontractanti

19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a
incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.

19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
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19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de prestator de modul in care fsi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu
isi indeplinesc partea lor din contract.

19.4 - Prestatorul poate introduce un subcontractant pe perioada prestarii serviciilor sau
poate schimba oricare subcontractant existent numai daca acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract. Introducerea sau schimbarea subcontractantului nu va determina
schimbarea pretului contractului si va fi notificatd achizitorului pentru aprobare cu cel
putin 5 zile inainte de introducerea sau schimbarea respectiva.

20. Limba care guverneaza Contractul
20.1. Limba care guverneaza prezentul Contractul este limba romana.

21. Comunicari
21.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

21.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicérii.

22, Legea aplicabila Contractului

22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania

22.2. Prezentul contract se completeaza cu orice clauze imperative impuse de Legea nr.
98/2016 si legislatia complementara, acestea devenind obligatorii pentru parti.

23. Amendamente

23.1. Partile contractante au posibilitatea de a modifica, conform dispozitiilor legale in

vigoare aplicabile, doar anumite clauze din prezentul Contract, incheind in acest sens un
Act Aditional la acesta.

24, qul de conduita

e

orul va actiona intotdeauna loial §i impartial sima“unj : "," ilfer de incredere
conform reguhlor si/sau codului de conduitd al profesw'f' sale, precum si cu
d. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu prestat;nle sale fara
@:prealabila a achizitorului, precum si sa g e in orice activitati care
‘bliga‘g‘ile sale contractuale in raport cu &“&m Li
i glara ca a fost informat cu prmre\d@ ikica Anti-Mita din cadrul
“interventie pentru Agricultura (APIA) si se af¥&jeaza sa interzica si sa
previna ofenréﬁ“ﬁfwterea darea, acceptarea sau solicitarea unui avantaj necuvenit de
orice valoare (care ar putea fi financiar sau nefinanciar), direct sau 1nd1 pendent
de locatie (locatii), prin incalcarea legislatiei aplicabile, caf i md rrma
a unei persoane angajate APIA pentru a actiona sau a nu actidh@ i 1eg:
indeplinirii sarcinilor de serviciu ale acestei personane. ¢

Prestatorul se angajeaza sa previna si sa interzica mituirea initiata d‘é"’%aﬁ@‘aj*atii acestuia
sau alte terte persoane, in numele contractantului sau in beneficiul acestuia, in legatura cu
activitatile, produsele, serviciile sau proiectele contractantului in rlatxa cu Agentia de
Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). —

In cazul in care prestatorul sau oricare din asociatii sai, se oferd sa'de! iy it de acord
sa ofere ori 5a dea, sau dau oricarei persoane, m1ta bunuri in dar, facilitat i comisioane
in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau
fapt privind contractul de achizitie publica, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
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persoand in legiturd cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul
poate decide incetarea contractului, fard a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit
de prestator in baza contractului.
24.3. - Platile citre prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori
beneficiu ce poate deriva din contract, si atat prestatorul cat si personalul sau salariat ori
contractant, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, aloctie, plata indirectd ori orice alta formé de retributie in legatura cu
sau pentru executarea obligatiilor din contract.
24.4. - Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa,
facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate
in scopurile contractului, fard aprobarea prealabila in scris a achizitorului.
24.5. - Prestatorul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada
executirii contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa
ncetarea contractului. Tn acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al achizitorului, prestatorul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta,
incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte
persoane sau entitéti, nicio informatie confidentiald divulgata lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publicd nicio informatie referitoare la recomandarile primite in
cursul sau ca rezultat al deruldrii contractului. Totodatd prestatorul si personalul sau nu
vor utiliza in dauna achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul
studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executdrii contractului.
b
Prezentul Contract a fost incheiat astizi, 24.12.2024, in douad exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte contractanta.

Achizitor, Prestator,

APIA C.J.HARGHITA S.C.CURSOR HAFE S.R.L.
Director Executiv Administrator

HASCHI Andrei-Pé HABA-MEGYASZAI Gellért

Sef Serviciu Economic

Vizat juridic

Consilier Achizitii Publice
SZOCS Bé
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